Buenos Aires, Argentina
14 de Enero de 2009

A QUIEN PUEDA INTERESARLE

ref.: Solicitud de Cotizacion N° S-AR200-09-Q-0419

La Embajada de los Estados Unidos de América se dirige a ustedes para informarles que solicita ofertas
para la remodelacion de espacios de oficinas de su sede ubicada en la Avda. Colombia 4300, Ciudad
Autonoma de Buenos Aires.

Toda la informacion relacionada con el proyecto podra obtenerse consultando la siguiente pagina en
Internet: http://spanish.argentina.usembassy.gov

Ver: COMPRAS Y VENTAS - VEA LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES DE PRODUCTOS /
SERVICIOS AQUI - TRABAJOS DE REMODELACION

No se distribuiran copias impresas de esta documentacién. Los planos se entregaran a quienes asistan a
la visita que se realizara el 21 de Enero de 2009 a las 10:30 horas.

Se recibiran consultas por escrito hasta las 12:30 horas del 22 de Enero de 2009.

La fecha de recepcion de ofertas vencera a las 12:30 horas del 30 de Enero de 2009. Deberan
presentarse bajo sobre cerrado. No habra apertura publica de las ofertas, no se recibiran consultas
telefénicas ni se concederan entrevistas personales.

Sin otro particular saluda a ustedes atentamente

Richard H. Glenn
Funcionario Contratante
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OMB APPROVAL NO. 2700-0042

SOLICITATION. OFFER, 7. SOLICITATION NO. 2. TYPE OF SOLICITATION 3. DATE ISSUED | PAGE OF PAGES
AND AWARD . SAR200-09-Q-0419 [] SEALED BID (IFB) 01/14/2009 1 61
(Construction, Alteration, or Repair) [x] NEGOTIATED (RFP)

IMPORTANT - The “offer” section on the reverse must be fully completed by offeror.

4. CONTRACT NO. 5. REQUISITION/PURCHASE REQUEST NO. 6. PROJECT NO.
7. ISSUED BY CODE 8. ADDRESS OFFER TO

Contracting Officer U.S. Embassy Buenos Aires

U.S. Embassy Buenos Aires General Services Office

Cervifio 4320
Ciudad Autdbnoma de Buenos Aires

9. FOR INFORMATION A. NAME B. TELEPHONE NO. (Include area code) (NO COLLECT CALLS)
CALL: > BNS-Procurement@state.gov FAX 5777-4221

SOLICITATION

NOTE: In sealed bid solicitations “offer” and “offeror” mean “bid” and “bidder.”

10. THE GOVERNMENT REQUIRES PERFORMANCE OF THE WORK DESCRIBED IN THESE DOCUMENTS (Title, identifying no., date):

Request for Quotation No. SAR200-09-Q-0419 with attachments 1 through 11

11. The Contractor shall begin performance within 15 calendar days and complete it within 60 calendar days after receiving
[Jaward, X notice to proceed. This performance period is X mandatory, [] negotiable. (See )

12A. THE CONTRACTOR MUST FURNISH ANY REQUIRED PERFORMANCE AND PAYMENT BONDS? | 12B. CALENDAR DAYS
(If “YES,” indicate within how many calendar days after award in Item 12B.)

10
X YES [J NO
13. ADDITIONAL SOLICITATION REQUIREMENTS:
A. Sealed offers in original and 1 copies to perform the work required are due at the place specified in Item 8 by 12:30 (hour) local time January

30, 2009(date). If this is a sealed bid solicitation, offers must be publicly opened at that time. Sealed envelopes containing offers shall be marked to
show the offeror's name and address, the solicitation number, and the date and time offers are due.

An offer guarantee Xis, [ is not required.

C. All offers are subject to the (1) work requirements, and (2) other provisions and clauses incorporated in the solicitation in full text or by
reference.

D. Offers providing less than 60 calendar days for Government acceptance after the date offers are due will not be considered and will be
rejected.
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NSN 7540-01-155-3212 1442-101 STANDARD FORM 1442 (REV. 4-85)
Computer Generated Prescribed by GSA
FAR (48 CFR) 53.236-1(e)

OFFER (Must be fully completed by offeror)
14. NAME AND ADDRESS OF OFFEROR (Include ZIP Code) 15. TELEPHONE NO. (Include area code)

16. REMITTANCE ADDRESS (Include only if different than Item 14)

CODE FACILITY CODE
17.The offeror agrees to perform the work at the prices specified below in strict accordance with the terms of this solicitation, if this offer is accepted by
the Government within calendar days after the date offers are due. (Insert any number equal to or greater than the minimum requirement

stated in Item 13D. Failure to insert any number means the offeror accepts the minimum in Item 13D.

AMOUNTS .>

18. The offeror agrees to furnish any required performance and payment bonds.

19. ACKNOWLEDGMENT OF AMENDMENTS
The offeror acknowledges receipt of amendments to the solicitation -- give number and date of each

AMENDMENT NO.

DATE

20A. NAME AND TITLE OF PERSON AUTHORIZED TO SIGN OFFER 20B. SIGNATURE 20C. OFFER DATE
(Type or print)

AWARD (To be completed by Government)

21. ITEMS ACCEPTED:

22. AMOUNT 23. ACCOUNTING AND APPROPRIATION DATA

24. SUBMIT INVOICES TO ADDRESS SHOWN IN | ITEM 25. OTHER THAN FULL AND OPEN COMPETITION PURSUANT TO
(4 copies unless otherwise specified) _> ] 10 U.S.C. 2304(c)( ) ] 41 U.S.C. 253(c)( )

26. ADMINISTERED BY CODE | 27. PAYMENT WILL BE MADE BY

CONTRACTING OFFICER WILL COMPLETE ITEM 28 OR 29 AS APPLICABLE

[]28. NEGOTIATED AGREEMENT (Contractor is required to sign this doq []29. AWARD (Contractor is not required to sign this document.) Your of
representations, certifications, and specifications or incorporated by
reference in or attached to this contract.

30A. NAME AND TITLE OF CONTRACTOR OR PERSON AUTHORIZED | 31A. NAME OF CONTRACTING OFFICER (Type or print)
TO SIGN (Type or print)
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30B. SIGNATURE

30C. DATE

31B. UNITED STATES OF AMERICA

BY

31C. AWARD DATE
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SOLICITUD DE COTIZACIONES - CONSTRUCCION
A - PRECIO

El contratista completard toda la obra, incluida la provisién de la mano de obra,
materiales, equipos y servicios requeridos bajo este contrato / orden de compra por el siguiente
precio fijo ofrecido en firme y dentro del plazo especificado. EI Gobierno no ajustara el precio
de contrato / orden de compra debido a fluctuaciones en el tipo de cambio de divisas. El
Gobierno sélo realizara cambios en el precio del contrato o en el plazo de realizacion como
consecuencia de la implementacion de cambios por parte del Gobierno en la obra a realizar, o
por demoras causadas por el Gobierno. Este precio comprendera toda la mano de obra, los
materiales, los gastos generales y la utilidad (incluido los costos de seguro y cauciones, IVA e
impuestos aplicables). El precio esta expresado en pesos Yy serd pagado en esa moneda.

Precio Total

B - ALCANCE DE LA OBRA

El caracter y alcance de la obra aparecen estipulados en el contrato. EI Contratista
suministrard e instalara todos los materiales y mano de obra requeridos para los trabajos de
remodelacion de espacios de oficina (Anexo 2)

En el caso de discrepancias entre los planos a pequefia y a gran escala, prevaleceran estos
ualtimos. Si una parte de la obra esta dibujada en detalle y el resto en boceto, las partes dibujadas
en detalle se aplicaran también a todas las otras partes de la obra.

C - EMPAQUE Y MARCAS

(RESERVADO)

D - INSPECCION Y ACEPTACION

El COR, o sus representantes autorizados, inspeccionaran cada cierto tiempo los servicios que
se estén desempefiando y los suministros provistos para determinar si la obra se esta realizando
de manera satisfactoria, y que todos los suministros son de calidad y estdndares aceptables.

El Contratista serd responsable de todas las acciones correctivas, dentro del alcance del presente
contrato, que el Funcionario Contratante puede requerir como consecuencia de dicha

inspeccion.

Terminacién Sustancial: Definiciones

() "Terminacion sustancial™ significa la etapa en el curso de la obra, determinada o certificada
por el Funcionario Contratante por escrito al Contratista, en la cual la obra (o una parte
determinada por el Gobierno) se encuentra suficientemente completa y satisfactoria.
Terminacion sustancial significa que la propiedad puede ser ocupada o usada a los fines para los
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que fue planeada, y s6lo quedan por realizarse o corregirse elementos menores como retoques,
ajustes, y reemplazos o instalaciones menores, que:

(1) no interfieren con la ocupacion o utilizacion planeada de la obra, y

(2) pueden completarse o corregirse dentro del plazo requerido para el final de obra.

(b) "Fecha de terminacion sustancial” significa la fecha determinada por el Funcionario
Contratante o el representante autorizado del Gobierno en la cual se ha alcanzado la

terminacion sustancial de la obra.

Uso v posesion ante la Terminacion sustancial

El Gobierno tendra derecho a tomar posesion y usar la obra ante su terminacion
sustancial. Una vez que el Contratista notifique que la obra se encuentra concluida en forma
sustancial (una "Solicitud de terminacion sustancial”), y luego de la inspeccion por el
Funcionario Contratante o el representante autorizado del Gobierno (mas cualquier prueba
requerida), el Funcionario Contratante proporcionara al Contratista el "Certificado de
terminacion sustancial". Este certificado estard acompafiado por una "Planilla de defectos" que
mencionara los elementos de la obra que quedan por realizarse, completarse o corregirse antes
del final de obra y la aceptacion definitiva. La omision por parte del Funcionario Contratante de
algun elemento en el listado no liberara al Contratista de la responsabilidad de cumplir con los
términos del contrato. La toma de posesion o utilizacion por el Gobierno ante la terminacion
sustancial no se interpretara como aceptacion de obra alguna en virtud de este contrato.

Final de obra vy aceptacion definitiva: Definiciones

(@) "Final de obra y aceptacion definitiva" significa la etapa en el curso de la obra,
determinada por el Funcionario Contratante y confirmada por escrito al Contratista, en la cual
ha sido completada en forma satisfactoria la totalidad de la obra solicitada conforme al contrato,
sujeto al descubrimiento de defectos luego del final de obra, y excepto por los elementos
especificamente excluidos en la notificacion de aceptacion definitiva.

(b) La "fecha de final de obra y aceptacion definitiva" significa la fecha determinada por
el Funcionario Contratante, en la cual se ha alcanzado la conclusion final de la obra, segin lo
indicado mediante notificacion escrita al Contratista.

Inspeccidn vy pruebas finales

El Contratista cursara al Funcionario Contratante, con al menos cinco (5) dias de
anticipacion, una notificacién escrita de la fecha en que la obra estara completamente terminada
y lista para la inspeccion y pruebas finales. La inspeccion y pruebas finales comenzarén antes o
en la fecha especificada en la notificacion, a menos que el Funcionario Contratante determine
que la obra no se encuentra lista para la inspeccién final y asi se lo informe al Contratista.

Aceptacién definitiva
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Si el Funcionario Contratante se encuentra satisfecho de que la obra esta terminada (con
la excepcion de las obligaciones que subsistan) conforme al contrato, el Funcionario
Contratante emitird la notificacion de aceptacion definitiva para el Contratista y efectuara el
pago final ante:

- la terminacion satisfactoria de todas las pruebas requeridas,

- la inspeccion final, en la que todos los elementos mencionados por el Funcionario Contratante
en la Planilla de Defectos se encuentran realizados o corregidos y la obra se encuentra completa
en forma definitiva (sujeto al descubrimiento de defectos luego del final de obra), y

- la presentacion por parte del Contratista de todos los documentos y deméas elementos
requeridos ante el final de obra, incluida una solicitud de pago final ("Solicitud de aceptacion
definitiva").

E - ENTREGAS Y CUMPLIMIENTO
52.211-10 COMIENZO, PROSECUCION Y TERMINACION DE OBRA (ABR 1984)
El Contratista debera:

(a) Comenzar la obra en virtud del presente contrato dentro de los quince (15)
dias calendarios posteriores a la fecha en que el Contratista reciba la notificacion para proceder,

(b) proseguir la obra en forma diligente, y

(c) completar la obra y dejarla en condiciones para su uso antes de los sesenta
(60) dias calendario.

El plazo estipulado para la terminacion comprendera la limpieza final de las instalaciones y la
realizacion de todos los elementos de una lista de verificacion.

52.211-12 DANOS Y PERJUICIOS ESTABLECIDOS — CONSTRUCCION (SEP 2000)

@ Si el Contratista no logra completar la obra dentro del plazo especificado en el
contrato, o alguna extension del mismo, el Contratista pagara dafios y perjuicios al Gobierno
por el monto en pesos argentinos de cuatrocientos sesenta (460) por cada dia calendario de
retraso hasta que la obra quede terminada o sea aceptada.

(b) Si el Gobierno declara resuelto el derecho del Contratista a proseguir la obra, los
dafios y perjuicios continuardn devengéndose hasta que la obra quede terminada. Estos dafios
liquidados se agregaran a los costos en exceso por la recompra en virtud de la clausula de
Incumplimiento.
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PRESENTACION DE CRONOGRAMAS DE CONSTRUCCION POR PARTE DEL
CONTRATISTA

@) El plazo de presentacion de los cronogramas que figuran en la clausula FAR
52.236-15, “Cronogramas para Contratos de Construccion”, parrafo (a), queda modificado por
el presente en el sentido de que la fecha de vencimiento para la presentacion sera “diez (10) dias
calendario posteriores a la recepcion de un contrato formalizado”.

(b) Estos cronogramas incluiran el plazo en el cual seran presentados para
aprobacion los planos de proyecto, datos de productos, muestras y otras entregas requeridas por
el contrato.

€ El Contratista modificara dichos cronogramas (1) para dar cuenta del avance real
de la obra, (2) para reflejar los ajustes aprobados en el cronograma de ejecucion, y (3) segun lo
requerido por el Funcionario Contratante a fin de lograr la coordinacion con los trabajos por
parte del Gobierno y todo otro contratista empleado por el Gobierno. El Contratista presentara
un cronograma, que ordene las actividades de la obra en una secuencia que tienda a minimizar
las perturbaciones en el sitio de trabajo.

(d) Toda entrega se realizara en idioma inglés y todo sistema de dimensiones (inglés
0 métrico) que aparezca coincidira con el que fue usado en el contrato. No se admitira ninguna
extension del plazo debido a demoras por parte del Gobierno en la aprobacion de dichas
entregas si el Contratista no ha actuado a tiempo y con agilidad en la presentacion de sus
entregas. El Contratista identificara cada producto elaborado para entrega segun los requisitos
del contrato.

(e) Aceptacion del Cronograma: Una vez que el Gobierno acepte un cronograma,
éste sera vinculante para el Contratista. La fecha de terminacién es inamovible y s6lo podra
posponerse mediante una modificacion escrita del contrato firmada por el Funcionario
Contratante. La aceptacion o aprobacion de algin cronograma o de su modificacion por el
Gobierno no:

1) Extenderd la fecha de terminacion ni obligara al Gobierno a extenderla,

Constituira aceptacion o aprobacion de demora alguna, y n
) 0

Eximira al Contratista ni lo liberara de la obligacién de mantener el avance de los trabajos y
alcanzar el final de obra en la fecha de conclusion estipulada

(3)

Notificacion de Demora

Si el Contratista recibe una notificacion sobre una modificacion de la obra, o si surge alguna
otra condicion que probablemente cause o que efectivamente causard demoras que el
Contratista considera que podrian derivar en la conclusion tardia del proyecto, el Contratista
debera notificarlo al Funcionario Contratante. La notificacion del Contratista mencionara el
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efecto, si lo hubiere, de dicha modificacién u otras condiciones sobre el cronograma aprobado,
y en qué aspectos, si los hubiere, deberia ser alterado el cronograma pertinente o la fecha de
final de obra. El Contratista entregard dicha notificacion lo antes posible, pero a mas tardar,
diez (10) dias después del primer acontecimiento que origine la demora o la posible demora.
Unicamente el Funcionario Contratante podré realizar modificaciones al cronograma de plazos
aprobado.

Notificacion para Proceder

5 @ Luego de la recepcion y aceptacion de la caucion o certificado de seguro,
el Funcionario Contratante proveera al Contratista una Notificacion para
Proceder. El Contratista entonces debera realizar la obra, es decir, comenzar y
concluir la ejecucion antes del plazo estipulado en el contrato.b)  Puede ocurrir
que el Funcionario Contratante elija emitir una Notificacion para Proceder antes
de la recepcién y aceptacion de la caucion o certificado de seguro. La emisién
por parte del Gobierno de una Notificacion para Proceder antes de la recepcion
de las polizas o los certificados de seguro o cauciones requeridos no constituira
una dispensa al requerimiento de presentar estos documentos.

Horario de trabajo

La instalacion del obrador en el sitio se realizara de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 17:00
horas. EI Representante del Funcionario Contratante (COR) podra aprobar otros horarios, ante
la solicitud del Contratista. EI Contratista notificara con 24 horas de anticipacion al COR, quien
analizara la desviacion del horario antes mencionado. Los cambios en los horarios de trabajo
por iniciativa del Contratista, no constituiran una razon para un incremento en el precio.

Reunidn previa a la construcciéon

Se celebrara una reunion previa a la construccion diez 10 dias después de la adjudicacion del
contrato en el edificio de la Embajada ubicado en Av. Colombia 4300, Ciudad Auténoma de
Buenos Aires para analizar el cronograma, las entregas, la notificacion para proceder, la
movilizacion y otras cuestiones importantes que afectan el curso de una construccion. Véase la
clausula FAR 52.236-36, Reunion previa a la construccion.

Entregas

Los siguientes elementos serdn entregados en virtud de este contrato:

Descripcion cant. Fecha de entrega Entregar a
G. Garantias/Seguros 1 10 dias después de la Funcionario
adjudicacion Contratante
E. Cronograma de construccion 1 10 dias después de la COR
adjudicacion
E. Reunion previa a la construccion | 1 10 dias después de la COR
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adjudicacion

G. Antecedentes del personal 1 5 dias después de la COR
adjudicacion

F. Solicitud de pago 1 Ultimo dia calendario de cada | COR
mes

D. Solicitud de terminacion 1 15 dias antes de la inspeccion COR

sustancial

D. Solicitud de aceptacién 1 5 dias antes de la inspeccion COR

definitiva

Entregas técnicas 1 De acuerdo a las COR
especificaciones del proyecto

F - DATOS ADMINISTRATIVOS
652.242-70 REPRESENTANTE DEL FUNCIONARIO CONTRATANTE (COR) (AGO 1999)

(@  El Funcionario Contratante podra designar por escrito a uno o varios empleados del
Gobierno, por nombre o cargo, para que actlen en su nombre conforme a este contrato. Cada
persona designada sera identificada como Representante del Funcionario Contratante (COR).
Dicha(s) designacidn(es) especificaran el alcance y las limitaciones de las facultades delegadas;
sin embargo, la persona designada no podra modificar los términos o condiciones del contrato,
a menos que el COR sea un Funcionario Contratante habilitado y esta facultad le haya sido
delegada en la designacion.

(b)  EI COR para este contrato es el Supervisor de Instalaciones.

Pago: El Contratista deberad conocer la Seccion H, clausula 52.232-5, "Pagos bajo Contratos de
Construccion de Precio Fijo". Lo que aparece a continuacién explica la informacion contenida
en esa clausula.

No podran efectuarse solicitudes de pago con una frecuencia mayor que una vez por
mes. Las solicitudes de pago cubriran el valor de los trabajos concluidos y los materiales
colocados, mas la parte a prorrata de los gastos generales y la utilidad.

Una vez recibida la solicitud de pago del Contratista, y sobre la base de una inspeccién
de la obra, el Funcionario Contratante tomara una determinacion respecto al monto que se
adeude a ese momento. Si el Funcionario Contratante no aprueba el pago del monto total
solicitado, menos la retencion permitida de acuerdo con 52.232-5, el Funcionario Contratante
debera informar al Contratista los motivos que fundamentan su decision.

En virtud de la autorizacion indicada en 52.232-27(a), el periodo de 14 dias identificado
en la clausula FAR 52.232.27(a)(1)(i)(A) es modificado por el presente a 30 dias.

FERIADOS

El Departamento de Estado observa los siguientes dias feriados:
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Lunes 19 de enero
Lunes 16 de febrero
Martes 24 de marzo

Jueves 2 de abril
Viernes 1ro de mayo

Lunes 25 de mayo

Lunes 15 de junio

Viernes 3 de julio

Jueves 9 de julio
Lunes 17 de agosto
Lunes 7 de septiembre
Lunes 12 de octubre
Miércoles 11 de noviembre
Jueves 26 de noviembre
Martes 8 de diciembre
Viernes 25 de diciembre
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G - REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Cumplimiento /Protecciéon mediante Pago

El Contratista proporcionara alguna forma de proteccion mediante pago segun lo descrito
en la clausula 52.228-13 por el valor de veinte (20) por ciento (%) del precio de contrato. El
Contratista proporcionara (1) una poliza de seguro de caucion en garantia de cumplimiento de
una empresa aseguradora aceptable del Gobierno o (2) una garantia de cumplimiento alternativa
comparable provista por el Gobierno como la carta de crédito/garantia que aparece en el anexo
4.

El Contratista proveera la informacion solicitada en el parrafo anterior dentro de los diez
(10) dias calendarios posteriores a la adjudicacion. No presentar a tiempo la garantia requerida
podria ocasionar la rescision o resolucion del contrato por el Gobierno. En caso de resolucion
del contrato, el contratista sera responsable por esos costos segun lo descripto en la clausula
FAR 52.249-10, Incumplimiento (Construccion por Precio Fijo), que aparece en la orden de
compra.

Las cauciones o garantias de cumplimiento alternativas aseguraran la ejecucion y
terminacion de la obra dentro del plazo del contrato, por parte del Contratista. Esta garantia
también asegurara la correccion de cualquier defecto luego del final de obra, el pago de todos
los salarios y otros montos a pagar por el Contratista en virtud de sus subcontratos o por mano
de obra y materiales, y la satisfaccién o liberacion de todos los gravamenes o cargas impuestos
sobre la obra.

Las garantias solicitadas se mantendran vigentes por el monto total requerido hasta la
aceptacion definitiva del proyecto por el Gobierno. Luego de la aceptacion definitiva, la suma
de la garantia de cumplimiento se reducira a diez (10) por ciento (%) del precio de contrato. La
garantia tendra efecto hasta un afio después de la fecha del final de obra y aceptacion definitiva,
y el Contratista pagara toda prima requerida durante el periodo completo de cobertura.

Sequro

El Contratista deberd proveer, conforme a la clausula FAR 52.228-5 "Seguros - Obra en una
Instalacion del Gobierno™, todos los seguros que sean legalmente necesarios. EI Contratista
debera suministrar y mantener, a sus propias costas, durante todo el periodo de ejecucion, los
siguientes montos de seguro:

Responsabilidad Civil (comprende las instalaciones/operaciones, peligro de derrumbe,
productos, operaciones terminadas, contractual, contratistas independientes, seguro amplio
contra dafios a la propiedad, seguro por dafios personales).

1. Dafio personal dentro y fuera del sitio en pesos:

Por Acontecimiento $ 100.000
Acumulada $ 300.000
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2. Dafio a la propiedad dentro y fuera del sitio en pesos:
3.

Por Acontecimiento  $50.000

Acumulativo $ 150.000

Los montos y tipos de seguros anteriores son los minimos requeridos. El Contratista
obtendréa todo otro tipo de seguro requerido por la ley local o que suelen obtenerse cominmente
o por costumbre en el lugar de la obra. El limite de dicho seguro sera conforme a lo estipulado
por ley o suficiente para cumplir con los reclamos normales o corrientes.

El Contratista acepta que el Gobierno no sera responsable por dafos personales o a la
propiedad del Contratista, sus funcionarios, agentes, dependientes, y empleados, o cualquier
otra persona, que surjan o se relacionen con la ejecucion de este contrato por parte del
Contratista. EI Contratista eximira de responsabilidad e indemnizara al Gobierno por todos y
cada uno de los reclamos que surjan del mismo, salvo en el caso de negligencia grave por parte
del Gobierno.

El Contratista adquirird seguros apropiados contra dafios o robos de materiales y
equipos con una cobertura de seguro por transito general en el sitio o almacenamiento dentro o
fuera del sitio.

La pdliza de responsabilidad civil solicitada al Contratista nombrara a "Estados Unidos
de América, representado por y a través del Departamento de Estado™, como un asegurado
adicional respecto a las operaciones realizadas en virtud del presente contrato.

Descripciones de documentos

Documentos complementarios: ElI Funcionario Contratante proporcionara oportunamente todos
los planos y otra informacion que se considere necesaria, segun el Funcionario Contratante,
para interpretar, aclarar, complementar, o corregir incongruencias, errores u omisiones en los
documentos del Contrato, o para describir cambios menores en la obra que no impliquen un
incremento en el precio o una extension en el plazo del contrato. EI Contratista cumplira con los
requerimientos de los documentos complementarios y, salvo que el Contratista presente una
objecién puntual dentro de los 20 dias, la emision de estos documentos no dara lugar a ningun
reclamo de incremento en el precio o extension en el plazo del Contrato.

Documentos de registro: El Contratista mantendré en el sitio del proyecto:

(1) un conjunto marcado de planos y especificaciones del Contrato marcados y vigentes que
contendran todas las interpretaciones y aclaraciones, las modificaciones del contrato, los
pedidos de cambios, o cualquier otra divergencia con los requerimientos del contrato aprobada
por el Funcionario Contratante, y

(2) un conjunto completo de planos de proyecto, datos de producto, muestras y otras
presentaciones de registro, segun fueron aprobadas por el Funcionario Contratante.
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Documentos "Conforme a Obra": Después del final de obra, pero antes de la aceptacion
definitiva de la misma, el Contratista proveera:

(1) un conjunto completo de planos "conforme a obra", sobra la base de los planos de proyecto,
marcados para mostrar los detalles de construccion segun fueron realmente efectuados; vy,

(2) planos de proyecto y otras presentaciones para registro, en la cantidad y forma requeridas
por las especificaciones.

Leyes y Reglamentaciones

El Contratista sera responsable, sin gastos adicionales para el Gobierno, de cumplir con todas
las leyes, codigos, ordenanzas, y reglamentaciones aplicables a la ejecucion de la obra,
incluidas aquellas del pais anfitrion, y con las 6rdenes legales de toda autoridad gubernamental
competente. Las autoridades del pais anfitrion no podran ingresar al sitio de construccion sin el
permiso del Funcionario Contratante. Salvo que el Funcionario Contratante indique lo contrario,
el Contratista cumplird con los requisitos mas estrictos de dichas leyes, reglamentaciones y
ordenes y del contrato. En caso de conflicto entre el contrato y dichas leyes, reglamentaciones y
ordenes, el Contratista comunicara en forma inmediata al Funcionario Contratante el conflicto y
el curso de accién propuesto por él para que el Funcionario Contratante adopte una resolucion
al respecto.

El Contratista cumplira con todas las leyes de trabajo, reglamentaciones, practicas y
costumbres locales relacionadas con el régimen de trabajo, la seguridad, y asuntos similares, en
la medida que dicho cumplimiento no sea incongruente con los requerimientos de este contrato.

El Contratista garantizard por escrito al Funcionario Contratante que todos los
subcontratistas y personas que realicen trabajos relacionados con el proyecto han obtenido todas
las licencias y permisos requeridos.

El Contratista presentara la documentacion apropiada y pruebas satisfactorias al
Funcionario Contratante del cumplimiento de la presente clausula.

Personal de la construccion

El Contratista mantendra la disciplina en el sitio y en todo momento tomard todas las
precauciones razonables para evitar conductas ilicitas, sediciosas o desérdenes por parte de los
empleados en el sitio. El contratista asegurara la preservacion de la paz y la proteccion de las
personas y bienes en las proximidades del proyecto contra ese tipo de acciones. El Funcionario
Contratante puede solicitar, por escrito, que el Contratista retire de la obra a cualquier empleado
que el Funcionario Contratante considere incompetente, negligente, insubordinado o de algln
otro modo objetable, o cuya permanencia en el proyecto sea considerada contraria a los
intereses del Gobierno por el Funcionario Contratante.
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Si el Contratista toma conocimiento de que algun conflicto laboral real o posible demora
0 amenaza con demorar el puntual cumplimiento de este contrato, el Contratista notificara en
forma inmediata, con detalle de toda la informacion pertinente, al Funcionario Contratante.

Luego de la adjudicacion, el Contratista dispondra de cinco dias calendario para
presentar al Funcionario Contratante un listado de los trabajadores y supervisores asignados al
proyecto para que el Gobierno efectle todos los controles de seguridad necesarios. Se considera
que los controles de seguridad se realizan en cuatro semanas.

El listado incluiré para cada individuo:

Nombre completo

Lugar y fecha de nacimiento
Domicilio actual

Numero de documento de identidad
Antecedentes de estudio/trabajo
Datos del conyuge

Datos de los padres

Antecedentes penales

Los datos biograficos seran provistos en el formulario “Solicitud de Certificacion de Seguridad
para FSN/Contratista adjunto al presente como anexo 5.

La falta de alguno de los datos anteriores podra considerarse como fundamento para el
rechazo y/o la presentacion de una nueva solicitud. Una vez que el Gobierno ha finalizado el
proceso de investigacion y aprobado las solicitudes, los individuos recibirdn una credencial para
acceder al sitio. Esta credencial podrd ser revocada en cualquier momento en caso de
falsificacion de datos, o mala conducta en el sitio.

Materiales y equipos

Todos los materiales y equipos incorporados a la obra seran nuevos y adecuados para los
fines previstos, a menos que se especifique lo contrario. Todo trabajo serd de buena calidad y
realizado de manera competente, de forma que supere la inspeccion del Funcionario
Contratante.

Garantias especiales

Toda garantia especial que pudiera ser requerida en virtud del contrato quedara sujeta a
las disposiciones mencionadas en 52.246-21, "Garantia de construccién™, siempre que no se
encuentren en conflicto.

El Contratista conseguird y suministrara al Gobierno toda la informacion requerida para
que todas las garantias del subcontratista, fabricante o proveedor sean legalmente vinculantes y
tengan efecto. El contratista presentard al Gobierno tanto la informacion como las garantias en
un plazo suficiente como para permitir que el Gobierno cumpla con los limites de tiempo
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especificados en las garantias, y antes de la terminacion y aceptaciéon de toda obra realizada
conforme al presente contrato.

Ajustes equitativos

Todos los casos en los cuales el contrato provee un ajuste equitativo que genere un
cambio conforme al significado del parrafo (a) de la clausula "Cambios" seran tratados como un
cambio conforme a dicha clausula; siempre y cuando el Contratista presente al Funcionario
Contratante una notificacion escrita en tiempo oportuno (dentro de los veinte (20) dias) que
mencione:

(@) la fecha, circunstancias, y la clausula contractual aplicable que autoriza un ajuste equitativo
y

(b) que el Contratista considera al acontecimiento como una condicién modificada por la cual
estd permitido un ajuste equitativo en virtud de este contrato.

El Contratista proveera una notificacion escrita de una condicion diferente en el sitio
dentro de los diez (10) dias calendarios posteriores al acontecimiento en conformidad con la
clausula FAR 52.236-2, Condiciones diferentes en el sitio.

Permisos y Aprobaciones de zonificacién

El Contratista sera responsable de:

B obtener las aprobaciones de control de zonificacion o de uso de la tierra apropiadas para el
proyecto

B obtener la aprobacion de los Planos y Especificaciones Contractuales
B pagar los aranceles correspondientes en relacion a lo anterior; y
B obtener y pagar los permisos de construccion iniciales.
H - CLAUSULAS
52.252-2 CLAUSULAS INCORPORADAS POR REFERENCIA (FEB 1998)
Este contrato incorpora por referencia, una o mas clausulas con la misma fuerza y efecto
que estuvieran transcriptas por completo. EI Funcionario Contratante pondré a disposicion el
texto completo en caso de ser solicitado. Ademas, se puede acceder al texto completo de una

clausula en forma electrdnica en las siguientes direcciones:

http://www.arnet.gov/far 0, http://farsite.hill.af.mil/search.htm
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Estas direcciones pueden ser modificadas. Si la Reglamentacion Federal de Adquisiciones
(Federal Acquisition Regulation, FAR) no se encuentra disponible en los sitios antes
mencionados, visite el sitio web de adquisiciones del Departamento de Estado
http://www.statebuy.gov/home.htm para ver los enlaces a FAR. También pueden utilizarse los
"motores de busqueda” de Internet (por ejemplo, Yahoo, Excite, Alta Vista, etc.) para obtener la
direccion de la FAR maés reciente.

REGLAMENTACION FEDERAL DE ADQUISICIONES (48 CFR CAP. 1)

Clausula Titulo y Fecha
52.209-6 Proteccion de los intereses del gobierno al subcontratar con contratistas

excluidos, suspendidos 0 propuestos para exclusion (ENE 2005)

52.213-4 Términos y condiciones adquisiciones simplificadas en (que no sean
articulos comerciales (ENE 2005)

52.222-1 Notificacion al Gobierno sobre conflictos laborales (FEB 1997)
52.222-19 Trabajo infantil - Cooperacion con las autoridades y recursos
judiciales (ENE 2004)
52.225-10 Notificacion de la Ley de Compre Nacional (EE.UU.)/Programa de
balanza de pagos - Materiales de construccion (FEB 2000)
52.225-13 Restricciones sobre ciertas compras en el extranjero (DIC 2003)
52.225-14 Incongruencias entre la version en inglés y la traduccion de un contrato
(AGO 1989)
52.228-4 Remuneracion de los trabajadores y seguro contra riesgos de guerra en el
exterior (ABR 1984)
52.228-5 Seguros - Trabajos en una instalacion del Gobierno (ENE 1997)
52.228-11 Prendas de bienes (FEB 1990)
52.228-13 Proteccién de pago alternativa (JUL 2000)
a) cobertura del seguro; ¢) 10 dias
52.229-6 Impuestos - Contratos de precio fijo en el extranjero (JUN 2003)
52.232-5 Pagos en contratos de construccion de precio fijo (SEP 2002)
52.232-8 Descuentos por pronto pago (FEB 2002)
52.232-11 Extras (ABR 1984)
52.232-18 Disponibilidad de fondos (ABR 1984)
52.232-24 Prohibicién de cesion de reclamos (ENE 1986)
52.232-27 Pronto pago en contratos de construccion (OCT 2003)
52.232-33 Pagos a través de transferencias electronicas de fondos - Registro Central
de contratistas (OCT 2003)
52.232-34 Pagos a través de transferencias electronicas de fondos - Casos fuera del
Registro Central de contratistas (MAY 1999)
52.233-1 Conflictos (JUL 2002) Substitucion 1 (DIC 1991)
52.233-3 Objeciones después de una adjudicacion (AGO 1996)
52.236-2 Condiciones diferentes en el sitio (ABR 1984)
52.236-3 Investigacion del sitio y condiciones que afectan el trabajo (ABR 1984)
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52.236-5
52.236-6
52.236-7
52.236-8
52.236-9

52.236-10
52.236-11
52.236-12
52.236-14
52.236-15
52.236-21
52.236-26
52.242-14
52.243-4
52.243-5
52.244-6
52.245-4
52.246-12
52.246-21
52.249-2

Materiales y realizacion del trabajo (ABR 1984)

Supervision por el contratista (ABR 1984)

Permisos y responsabilidades (NOV 1991)

Otros contratos (ABR 1984)

Proteccion de la vegetacion, estructuras, equipo, servicios y
mejoras existentes (ABR 1984)

Operaciones y areas de almacenamiento (ABR 1984)

Uso y posesion antes de la terminacion (ABR 1984)

Limpieza (ABR 1984)

Disponibilidad y uso de servicios publicos (ABR 1984)

Cronogramas para los contratos de construccion (ABR 1984)

Especificaciones y planos para construccion (FEB 1997)

Reunidn previa a la construccion (FEB 1995)

Suspension de Obra (ABR 1984)

Cambios (AGO 1987)

Cambios y condiciones modificadas (ABR 1984)

Subcontratos por articulos comerciales (DIC 2004)

Propiedad provista por el gobierno (version abreviada) (JUN 2003)

Inspeccidn de construcciones (AGO 1996)

Garantia de construcciones (ABR 1984)

Extincion por conveniencia del Gobierno (Precio fijo) (MAY 2004)

Substitucion | (ABR 1984)

52.249-10

Incumplimiento (Construcciones de precio fijo) (ABR 1984)

Las siguientes clausulas aparecen en su version completa:

CLAUSULAS DE LA REGLAMENTACION DE ADQUISICIONES DEL
DEPARTAMENTO DE ESTADO (DOSAR, DEPARTMENT OF STATE ACQUISITION

REGULATION)

652.242-73 AUTORIZACION Y EJECUCION (AGO 1999)

(a) El contratista garantiza lo siguiente:

(1) que ha conseguido la autorizacidn para operar y realizar negocios en el pais o en los

paises en los que este

contrato se llevara adelante;
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(2) que ha conseguido todas las licencias y permisos necesarios que se requieren para llevar a

cabo este contrato; Yy

(3) que cumplira por completo con todas las leyes, decretos, normas laborales, y
reglamentaciones de dicho pais o de dichos paises durante la ejecucion de este contrato.

(b) Si la parte que realmente ejecutara la obra sera un subcontratista 0 un socio de un joint
venture, entonces dicho subcontratista o socio acepta los requisitos del parrafo (a) de esta

clausula.
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652.228-70 INDEMNIZACION (JULIO 1988)

El Contratista acuerda en forma expresa indemnizar y eximir de responsabilidad al Gobierno,
sus funcionarios, agentes, dependientes, y empleados frente a todo reclamo, pérdida, dafios y
perjuicios, lesiones, y responsabilidad, como fuere ocasionada, que resulte o surja como
consecuencia de culpa o negligencia del Contratista en relacién con la ejecucion de la obra en
virtud de este contrato. Ademas, toda negligencia o supuesta negligencia del Gobierno, sus
funcionarios, agentes, dependientes o empleados, no impedira un reclamo de indemnizacion a
menos que la accién u omision del Gobierno, sus funcionarios, agentes, dependientes o
empleados sea la Unica causa competente que produce dicho reclamo, pérdida, dafios y
perjuicios, lesiones o responsabilidades.

652.243-70 NOTIFICACIONES (AGO 1999)

Toda notificacion o solicitud relacionada con este contrato, cursada por alguna de las partes a la
otra, se realizara por escrito. Dicha notificacion o solicitud sera enviada por correo o entregada
personalmente a la otra parte en el domicilio provisto en el anexo del contrato. El funcionario
contratante debe realizar todas las modificaciones del contrato por escrito.

652.229-71 DISPOSICION DE BIENES PERSONALES EN PUESTOS EN EL EXTERIOR
(AGO 1999)

Las reglamentaciones en el Cddigo de Reglamentaciones Federales (CFR) 22 Parte 136
establecen que los empleados del Gobierno de Estados Unidos y sus familias no busquen
obtener beneficio personal en las ventas u otras operaciones que realicen con personas que no
tienen derechos propios a exenciones en las restricciones a las importaciones, gravamenes o
impuestos. En caso que el contratista obtenga privilegios de importacion o impositivos en un
pais extranjero como consecuencia de su relacién contractual con el Gobierno de Estados
Unidos, el contratista debera cumplir con los requisitos del CFR 22, Parte 136 y todas las
politicas, reglas y procedimientos emitidos por el jefe de la mision en dicho pais extranjero.

I - LISTA DE ANEXOS

ANEXO N° DESCRIPCION DEL ANEXO

Anexo 1: Desglose del precio mediante Divisiones de Especificaciones
Anexo 2: Alcance de los trabajos

Anexo 3: Normas de Seguridad

Anexo 4: Modelo de Carta de Garantia Bancaria

Anexo 5: Formulario de Antecedentes

Anexo 6: Notas Generales

Anexo 7: Especificaciones generales sobre pintura

Anexo 8: Especificaciones generales sobre instalaciones eléctricas.
Anexo 9: Especificaciones generales sobre cielorrasos.

Anexo 10: Especificaciones generales sobre carpinteria.

Anexo 11: Especificaciones generales sobre instalaciones de aire acondicionado
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J - INFORMACION DE COTIZACION
A. CALIFICACIONES DE LOS OFERENTES

Los oferentes/concursantes deben estar calificados a nivel técnico y tener el respaldo
econdmico para ejecutar la obra descripta en esta oferta. Como minimo, cada
Oferente/Concursante debe cumplir con los siguientes requisitos:

Q) Comprender el idioma inglés en forma escrita y oral,

@) Poseer una empresa establecida con un domicilio permanente y un nimero de
teléfono registrado;

3) Demostrar experiencia previa en construcciones con referencias adecuadas;

4) Poseer el personal y equipos necesarios y disponer de recursos economicos para
ejecutar la obra;

5) Poseer todas las licencias y permisos requeridos por la legislacion local;

(6) Cumplir con todos los requisitos locales sobre seguros;

@) Tener capacidad para conseguir 0 presentar garantias de cumplimiento
adecuadas, como cauciones, cartas de crédito irrevocables o garantias emitidas por instituciones
financieras reconocidas;

(8) No tener antecedentes penales adversos; y

9) No tener afiliaciones politicas o comerciales que podrian ser consideradas
contrarias a los intereses de Estados Unidos.

B. PRESENTACION DE COTIZACIONES

Esta solicitud de ofertas se refiere a la ejecucion de servicios de construccion descriptos
en el ALCANCE DE LA OBRA, y los Anexos que forman parte de esta solicitud de cotizacion.

Cada cotizacion debe comprender lo siguiente:

Volumen Titulo Cant. de Copias™

1.1 Formulario Estandar 1442 incluido el Anexo 1 completo, 2

.2 Seccion L, "Declaraciones, certificaciones y otras afirmaciones de los oferentes o
concursantes”, debidamente completado y firmado. 2
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1.3 Cronograma de ejecucion en el formato de un "grafico de
barras" y una Propuesta de Gestion Comercial/ Técnica. 2

Presentar la cotizacién completa en el domicilio indicado en un Formulario Estandar
1442, si es enviado por correo, o al domicilio que aparece a continuacion, si es entregado en
forma personal.

Embajada de los Estados Unidos de América
Cervifio 4320 (Guardia Puesto Bandera)
Oficina de Servicios Generales

ref.: SAR200-09-Q-0419

El Oferente/Concursante identificard y explicara/justificara toda desviacion, excepcion o
supuesto condicional adoptado en relacion con alguna de las instrucciones o requerimientos de
esta solicitud de cotizacion en el volumen apropiado de la oferta.

Volumen Il: Cronograma de ejecucién y Oferta Técnica y de Gestion Comercial.

@ Presentar el cronograma de ejecucion en la forma de un "grafico de barras™ que
indique el momento en el cual comenzaran y concluiran las diferentes porciones de la obra
dentro del cronograma solicitado. Este grafico de barras contendra los detalles suficientes para
mostrar en forma clara cada porcion de la obra separable y la fecha programada de su comienzo
y terminacion.

(b) La Oferta Técnica y de Gestion Comercial estard compuesta por tres partes, y
contendra la siguiente informacién:

Parte 1: Informacion del Trabajo Propuesto - Suministrar lo siguiente:

(1) Una lista de los nombres, direcciones y numeros de teléfono de los
propietarios, asociados y funcionarios principales del Oferente;

(2) El nombre y direccion del supervisor de campo para el proyecto propuesto
por el Oferente;

(3) Una lista de los nombres, direcciones, y numeros de teléfono de los
subcontratistas y principales proveedores de materiales que se usaran en el proyecto, con
indicacion de queé partes de la obra seran realizadas por ellos; y

(4) Un gréfico de barras que indique las diferentes partes de la obra; cuando
comenzard y estara finalizado el trabajo en cada seccion.

Parte 2: Experiencia y desempefio anterior - Enumeracion de todos los contratos y
subcontratos que la empresa ha celebrado en los Gltimos tres afios para el mismo tipo de obra o
similar. Especificar la siguiente informacion para cada contrato y subcontrato.
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(1) Nombre, direccion del cliente, y niumeros de teléfonos del responsable del
contrato y del personal técnico del cliente;

(2) Numero y tipo de contrato;

(3) Fecha de la adjudicacion del contrato, lugar(es) de ejecucion, y fechas de
terminacion; valor del contrato en dolares;

(4) Breve descripcion del trabajo, incluidas las responsabilidades; y

(5) Todo litigio que se encuentre actualmente en proceso o haya sucedido en los
ultimos 5 afos.

Parte 3: Aspectos econdmicos, comerciales y status legal - Presentar los siguientes
documentos:

(1) Certificado de aptitud para contratar (““Certificado Fiscal para Contratar™)
emitido por la AFIP o prueba equivalente de que el oferente cumple con los pagos de impuestos
y del seguro social.

(2) Certificado emitido por la organizacion gremial que mencione el estado actual
de los pagos de los aportes requeridos por las leyes argentinas.

(3) Ultimo estado de resultados (pérdidas-ganancias) que refleje la rentabilidad
del dltimo ejercicio econdémico, el balance general que muestre los activos que posee y las
acreencias contra dichos activos; y el estado de origen y aplicacion de fondos que muestre las
fuentes y la utilizacién de dinero por la empresa durante el periodo contable mas reciente.

(4) Copia del contrato de sociedad.

(5) Una declaracion de una empresa de seguros confiable que exprese que
proveera la cobertura de seguro requerida por el contrato.

(6) Referencias de los proveedores del oferente con una breve descripcién de la
relacion comercial y econémica.

(7) Certificaciones de las operaciones financieras y crediticias emitidas por los
bancos del oferente.

(8) NUmero de inscripcion en el Registro Publico de Comercio.
(9) Prueba de inscripcion en la AFIP (CUIT, impuestos a las ganancias, aportes al

seguro social)
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C. VISITA AL SITIO (FEB 1995) FAR 52.236-27

Las clausulas 52.236-2, Condiciones Diferentes en el Sitio, y 52.236-3, Investigaciones del
Sitio y Condiciones que Afectan la Obra, quedaran incorporadas al contrato adjudicado como
consecuencia de esta solicitud de ofertas. En consonancia, se insta y espera que los oferentes o
concursantes inspeccionen el sitio donde se realizara la obra.

(a) La visita al sitio ha sido programada para el dia 21 de enero a las 10:30 horas.

(b) Los participantes se reuniran en Av. Colombia 4300, Ciudad Autdnoma de Buenos Aires.
Los Oferentes deberan enviar la lista de los asistentes indicando nombre y Documento Nacional
de Identidad (DNI) a més tardar el 19 de enero de 2009 por fax al 5777-4221 o al correo

electronico BNS-PROCUREMENT @state.gov. No se aceptaran prequntas verbales durante la
visita. Todas las prequntas deben presentarse por escrito conforme con el siguiente parrafo D.

D. CONSULTAS

Los Oferentes podran presentar preguntas escritas hasta las 12:30 PM del 22 de enero de 20009.
Las preguntas escritas podran enviarse: (a) por fax al nimero 5777-4221; 6 (b) por correo
electronico a la direccion BNS-PROCUREMENT @state.gov. Si la respuesta requiere una
modificacion de la solicitud de ofertas, entonces el Gobierno emitird una enmienda a la
solicitud de ofertas.

E. MAGNITUD DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION

Se espera que el rango de precio de este contrato sea de: el equivalente en pesos
argentinos de entre US$ 25000y US$ 100000

F. COTIZACIONES FUERA DE TERMINO.

Las cotizaciones recibidas fuera de término seran tratadas conforme a FAR

G. CLAUSULA 52.252-1 DISPOSICIONES SOBRE SOLICITUDES DE OFERTAS
INCORPORADAS POR REFERENCIA (FEB 1998)

Este contrato incorpora las siguientes disposiciones por referencia, con la misma fuerza y efecto
que si estuvieran transcriptas por completo. EI Funcionario Contratante pondra a disposicién los
textos completos en caso de ser solicitados. Se advierte al oferente que las disposiciones
mencionadas pueden incluir bloques que deben ser completados por el oferente y presentados
con su cotizacién u oferta. En lugar de presentar las versiones completas de dichas
disposiciones, el oferente podré identificar la disposicion mediante el identificador de parrafo y
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proveer la informacién apropiada con su cotizacion u oferta. Ademas, se puede acceder al texto
completo de una clausula en forma electronica en las siguientes direcciones:

http://www.arnet.gov/far/ 0, http://farsite.hill.af.mil/search.htm

Estas direcciones pueden ser modificadas. Si la Reglamentacion Federal de Adquisiciones
(Federal Acquisition Regulation, FAR) no se encuentra disponible en los sitios antes
mencionados, se sugiere la utilizacion de los "motores de busqueda” de Internet (por ejemplo,
Yahoo, Infoseek, Alta Vista, etc.) para obtener la ubicacion de la FAR mas reciente.
http://www.statebuy.gov/home.htm

REGLAMENTACION FEDERAL DE ADQUISICIONES (48 CFR CAP. 1)

52.215-1 INSTRUCCIONES A OFERENTES--ADQUISICION POR CONCURSO (ENE
2004), incorporada por referencia a esta solicitud.

A CONTINUACION FIGURA LA VERSION COMPLETA DE LA DISPOSICION DE
DOSAR:

652.236.70 PREVENCION DE ACCIDENTES (ABR 2004).

(a) Aspectos generales. EI contratista proporcionara y mantendra entornos de trabajo
y procedimientos que salvaguarden al personal, la propiedad, los materiales, suministros y
equipos publicos y del Gobierno que estén expuestos a las operaciones y actividades del
contratista; evitara interrupciones en las operaciones del Gobierno y demoras en las fechas de
conclusion del proyecto; y controlara los costos durante la ejecucion de este contrato. Por estos
motivos, el contratista debera:

(1) Colocar barreras, sefiales y luces de seguridad apropiadas;

(2) Cumplir con las normas emitidas por las autoridades gubernamentales locales con
jurisdiccion en temas de seguridad e higiene en el trabajo; y,

(3) Garantizar la adopciéon de todas las medidas adicionales que el funcionario
contratante determine como razonablemente necesarias para este proposito.

(4) Para los proyectos de construccion en el exterior, el funcionario contratante
especificard por escrito los requerimientos adicionales en relacion a la seguridad si la obra
involucra:

(i) Andamiajes;
(if) Trabajo en alturas superiores a dos (2) metros;

(iii) Cavar zanjas u otras excavaciones con una profundidad superior a un (1) metro;
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(iv) Equipo para movimiento de tierra;

(v) Tendido de cables temporales, uso de herramientas eléctricas portatiles u otros
peligros eléctricos conocidos. Los cables temporales y las herramientas eléctricas portatiles
requieren la utilizacion de un interruptor de circuito por falla de tierra (GFCI) en los circuitos
afectados; otros peligros eléctricos también pueden requerir el uso de un GFCI;

(vi) Trabajar en espacios confinados (salidas limitadas, posibilidad de que el oxigeno
caiga por debajo de 19,5% 06 atmosfera combustible, posibilidad de captacion de solidos o
liquidos, u otros peligros que se consideren un peligro inminente para la vida o la salud como
depdsitos de agua, alojamientos de transformadores, cloacas, cisternas, etc.);

(vii) Materiales peligrosos: un material que constituya un peligro fisico o para la salud
incluidos, sin que la lista se considere exhaustiva, inflamables, explosivos, corrosivos, toxicos,
reactivos o inestables, u operaciones que generan algun tipo de contaminacion dentro de un
edificio ocupado como el polvo originado por actividades de demolicion, pinturas, solventes,
etc.; 0

(viii) Niveles de ruido peligrosos.

(b) Registros. El contratista llevard un registro preciso de datos de exposicion por
todos los accidentes relacionados con el trabajo desempefiado en virtud de este contrato que
ocasionen muertes, lesiones traumaticas, enfermedades laborales, o dafios o robos de bienes,
materiales, suministros o equipos. El contratista informara estos datos en la forma prescripta por
el funcionario contratante.

(c) Subcontratos. EI contratista sera responsable por el cumplimiento con esta
clausula por parte de los subcontratistas.

(d) Programa escrito. Antes de comenzar la obra el contratista debera:

(1) Presentar un plan escrito de implementacion de esta clausula al funcionario
contratante. El plan incluira procedimientos técnicos o de gestion especificos para el control
efectivo de los peligros asociados con el proyecto; y,

(2) Reunirse con el funcionario contratante para analizar y desarrollar un acuerdo
mutuo relacionado con la administracion de todo el programa de seguridad.

(e) Notificacion. EI funcionario contratante notificara al contratista de cualquier
incumplimiento con estos requerimientos y las acciones correctivas que se requieren. La
notificacion, una vez enviada por el contratista o el representante del contratista en el sitio, sera
considerada notificacién suficiente del incumplimiento y las acciones correctivas requeridas.
Una vez recibida la notificacion, el contratista tomard las medidas correctivas en forma
diligente. Si el contratista no logra o se rehldsa a tomar las medidas correctivas en forma
inmediata, el funcionario contratante podra emitir una orden que suspenda la totalidad o parte
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de la obra hasta tanto se tomen las medidas correctivas en forma satisfactoria. El contratista no
tendra derecho a ningln ajuste equitativo en el precio del contrato o a una extension del
cronograma de ejecucion por ninguna orden de suspension de la obra emitida en virtud de esta
clausula.

K - CRITERIOS DE EVALUACION

La adjudicacion sera para el oferente responsable y aceptable con el precio mas bajo. El
Gobierno se reserva el derecho a rechazar cotizaciones con un precio irrazonablemente bajo o
alto.

El Gobierno determinara la aceptabilidad mediante la evaluacion del cumplimiento del oferente
con los términos de la Solicitud de Cotizaciones. EI Gobierno determinara la responsabilidad al
analizar si el concursante supuestamente exitoso cumple con los requerimientos de la clausula
FAR 9.1, a saber:

o la capacidad de cumplir con el plazo de ejecucién requerido, teniendo en consideracion
todos los compromisos de negocios existentes con empresas y gobiernos;

antecedentes satisfactorios respecto de la integridad y ética comercial;

la organizacion, experiencia y calificacion necesarias, o la capacidad para conseguirlas;

equipos e instalaciones necesarias o la capacidad de conseguirlos; y

e (que se encuentre de otro modo calificado y redna los requisitos para recibir una
adjudicacion conforme a las leyes y reglamentaciones aplicables.
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L - DECLARACIONES, CERTIFICACIONES Y OTRAS AFIRMACIONES DE LOS
OFERENTES O CONCURSANTES

L.1 52.204-3 IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTE (OCT 1998)

(a) Definiciones.

"Sociedad Controlante Comun™, en esta disposicion se usa para denominar a la entidad
comercial que posee o controla un grupo de sociedades relacionadas que presenta sus
declaraciones federales de impuesto a la ganancia en forma consolidada, de la que es miembro
el oferente.

"Numero de Identificacién de Contribuyente (TIN)", en esta disposicién se utiliza para
designar al nimero requerido por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) que el oferente debe
utilizar para informar el impuesto a las ganancias y otras declaraciones. EI TIN puede ser tanto
un Numero de Seguro Social como el Namero de Identificacion de un Empleador.

(b) Todos los oferentes deben presentar la informacion solicitada en los parrafos (d) a (f)
de esta disposicion a fin de cumplir con los requerimientos de cobro de deudas conforme al
Cadigo de Estados Unidos (U.S.C.) 31, 7701(c) y 3325(d), los requerimientos de presentacion
de informacion de USC 26, 6041, 6041A y 6050M vy las reglamentaciones de implementacion
emitidas por el IRS. Si el contrato resultante queda sujeto a los requerimientos de presentacion
de informacion descriptos en la clausula FAR 4.904, y el oferente se rehlisa a proporcionar o0 no
proporciona la informacion, entonces esto podria ocasionar una reduccién de 31% en los pagos
de otro modo adeudados conforme al contrato.

(c) El Gobierno podra usar el TIN para cobrar e informar sobre todos los montos en
mora que surjan de la relacion del oferente con el Gobierno (USC 31, 7701 (c) (3)). Si el
contrato resultante queda sujeto a los requerimientos de informacion de pagos indicados en la
clausula FAR 4.904, el TIN provisto en virtud del presente podrd ser comparado con los
registros del IRS para verificar la exactitud del TIN del oferente.

(d) NUmero de Identificacion de Contribuyente (TIN).

TIN:

____TIN en tramite.

___nose requiere el TIN porque:

__ el Oferente es un extranjero no residente, una sociedad extranjera, 0 una asociacién
extranjera que no registra ganancias efectivamente conectadas con la realizacion de un oficio o
comercio en Estados Unidos y no posee una oficina o lugar de negocio 0 un agente de pagos
fiscales en Estados Unidos;

___el Oferente es un organismo o agencia de un gobierno extranjero;

___el Oferente es un organismo o agencia del Gobierno Federal de Estados Unidos.

(e) Tipo de organizacion.
__Unico propietario;
___Asociacion:
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___Entidad Comercial (no exenta de impuestos);

___Entidad Comercial (exenta de impuestos);

___Entidad Gubernamental (Federal, Estatal o Local);

___ Gobierno extranjero;

__ Organizacion internacional segin CFR 26, 1.6049-4;
Otro

(F) Sociedad Controlante Comun.

___ El oferente no se encuentra bajo la propiedad o control de una sociedad controlante
comun segun fue definida en el parrafo (a) de esta clausula.

____Nombre y TIN de la Sociedad Controlante Comun;

Nombre

TIN
(Fin de la disposicion)

L.2 52.204-6 NUMERO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA - NUMERO DE
SISTEMA DE NUMERACION UNIVERSAL DE DATOS (DUNS) (OCT 2003)

1) El oferente escribird, junto con su nombre y domicilio en la portada de su oferta,
la palabra "DUNS" 6 "DUNS+4" seguida por el nimero DUNS 6 DUNS+4 que identifica
exactamente el nombre y domicilio del oferente como estdn mencionados en la oferta. El
nimero DUNS es un numero de nueve digitos asignado por los Servicios de Informacién de
Dun and Bradstreet. DUNS+4 es el numero DUNS mas un sufijo de 4 caracteres que puede
asignarse, a discrecion del oferente, para establecer registros del CCR adicionales a fin de
identificar cuentas alternativas de Transferencias Electronicas de Fondos (EFT) (véase
subseccion 32.11) para una misma empresa controlante.

Si el oferente no posee un numero DUNS, debe comunicarse directamente con Dun and
Bradstreet para obtenerlo.

Un oferente podra obtener un nimero DUNS:

Si se encuentra dentro de Estados Unidos, a través del numero de teléfono de Dun and
Bradstreet 1-866-705-5711 o a través de Internet en http://www.dnb.com; 6

Si se encuentra fuera de Estados Unidos, a través de la oficina local de Dun and Bradstreet (ver
nota al pie*)

(2) El oferente deberia estar preparado para proveer la siguiente informacion:

Denominacion legal de la empresa.

Nombre de fantasia, nombre con el que opera u otro mediante el cual la entidad es normalmente
reconocida.

Domicilio real de la empresa; calle, ciudad, estado y codigo postal.
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Domicilio postal de la empresa; ciudad, estado y codigo postal (si es distinto al domicilio real).
Numero de teléfono de la empresa.

Fecha de inicio de actividad de la empresa.

Cantidad de empleados en el sitio.

Presidente /gerente principal.

Linea de negocio (sector industrial)

Nombre y domicilio de la oficina central de la empresa (informar relacion con la entidad).

L.3 52.204-7 REGISTRO CENTRAL DE CONTRATISTAS (OCT 2003)

(a) Definiciones. Segun su uso en esta clausula,

"Base de datos del Registro Central de Contratistas (CCR)" se refiere a la principal base del
Gobierno con la informacion de contratistas que se requiere para realizar negocios con el
Gobierno.

"Numero del Sistema de Numeracion Universal de Datos (DUNS)" significa el nUmero de 9
digitos asignado por Dun and Bradstreet, Inc. (D&B) para identificar entidades de negocios en
forma inequivoca.

"Numero de Sistema de Numeracién Universal de Datos +4 (DUNS+4)" significa el numero
DUNS mas un sufijo de 4 caracteres que podria ser asignado por una empresa comercial (D&B
no posee ninguna relacion con este sufijo de 4 caracteres). Este sufijo de 4 caracteres puede ser
asignado a discrecion por la empresa a fin de establecer registros del CCR adicionales para
identificar cuentas alternativas de Transferencia Electronica de Fondos (EFT) (ver FAR
subseccion 32.11) para la misma sociedad controlante.

"Registrado en la base de datos del CCR" significa que:

(1) El Contratista ha ingresado toda la informacion obligatoria, incluido el nimero DUNS o el
nimero DUNS+4, en la base de datos del CCR;y

(2) El Gobierno ha validado todos los campos de datos obligatorios y ha marcado al registro
como "Activo".

(b) (1) Al presentar una oferta, el oferente reconoce el requisito de que un posible ganador de la
adjudicacion debera estar registrado en la base de datos del CCR antes de la adjudicacion,
durante la ejecucion y hasta el pago final de cualquier contrato, acuerdo basico, acuerdo basico
de pedido, o acuerdo marco de compra que derive de esta solicitud de ofertas.

(2) El oferente escribira, junto con su nombre y domicilio en la portada de su oferta, la palabra
"DUNS" 6 "DUNS+4" seguida por el nimero DUNS 6 DUNS+4 que identifica la exactitud del
nombre y domicilio del oferente como se mencionan en la oferta. EI nimero DUNS sera
utilizado por el Funcionario Contratante para verificar que el oferente se encuentra registrado en
la base de datos del CCR.
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(c) Si el oferente no posee un numero DUNS, debe comunicarse directamente con Dun and
Bradstreet para obtenerlo.

(1) Un oferente podré obtener un nimero DUNS:

(i) Si se encuentra dentro de Estados Unidos, a través del nimero de teléfono de Dun and
Bradstreet 1-866-705-5711 o a través de Internet en http://www.dnb.com; 6

(ii) Si se encuentra fuera de Estados Unidos, a través de la oficina local de Dun and Bradstreet
(véase nota al pie) *

(2) El oferente debe estar preparado para proveer la siguiente informacién:

(i) Denominacion legal de la empresa.

(i) Nombre de fantasia, nombre con el que opera u otro por el cual la entidad es normalmente
reconocida.

(iii) Domicilio real con calle, ciudad, estado y codigo postal de la empresa.

(iv) Domicilio postal, ciudad, estado y cddigo postal de la empresa (si es distinto domicilio
real).

(v) Numero de teléfono de la empresa.

(vi) Fecha de inicio de actividad de la empresa.

(vii) Cantidad de empleados en el local.

(viii) Presidente /gerente principal.

(ix) Linea de negocio (sector industrial)

(x) Nombre y domicilio de la oficina central de la empresa (informar relacién con la entidad).
(d) Si el Oferente no se ha registrado en la base de datos del CCR durante el plazo prescripto
por el Funcionario Contratante, el Funcionario Contratante procedera a adjudicar la solicitud al
siguiente Oferente registrado que de otro modo hubiese resultado adjudicatario.

(e) Debe tenerse en cuenta el tiempo de procesamiento, que normalmente suele ser de 48 horas,
al momento de registrarse. Los Oferentes que no se encuentran registrados deberian considerar
solicitar el registro en forma inmediata una vez recibida esta solicitud.

(F) El Contratista es responsable de la veracidad e integridad de los datos de la base de datos del
CCR, y asume toda responsabilidad que surja como consecuencia de que el Gobierno se base en
datos incompletos o imprecisos. Para mantener el registro en la base de datos del CCR luego del
registro inicial, el Contratista debe corregir y actualizar la informacion una vez por afio desde la
fecha de registro inicial o realizar todas las actualizaciones subsiguientes en la base de datos del
CCR a fin de garantizar la actualidad, exactitud e integridad de la informacion. Actualizar la
informacidn en el CCR no alterara los términos y condiciones de este contrato y no es sustituto
de una documentacion contractual formalizada en forma correcta.

(9)
1)
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(i) Si el Contratista ha modificado legalmente su denominacién social, el nombre con el que
opera, 0 el nombre de la division (cualquiera que sea la que figure en el contrato), o ha
transferido los bienes usados para ejecutar el contrato, pero no ha completado los
requerimientos necesarios relacionados con los acuerdos de novacion y cambio de nombre de la
Subseccion 42.12, el Contratista proveera al Funcionario Contratante responsable una
notificacion escrita con una anticipacion minima de un dia habil de su intencion de (A)
modificar su nombre en la base de datos del CCR; (B) cumplir con los requisitos de la
Subseccion 42.12 de la FAR; y (C) acordar por escrito los tiempos y procedimientos
especificados por el Funcionario Contratante responsable. El Contratista debe presentar con la
notificacion documentacion suficiente para evidenciar el cambio legal de denominacion.

(ii) Si el Contratista no cumple con los requisitos del parrafo (g)(1)(i) de esta clausula, u
omitiera formalizar el acuerdo del parrafo (g)(I)(i)(C) de esta clausula y, en ausencia de un
acuerdo de cambio de nombre o novacion formalizado en forma correcta, la informacion del
CCR que refleje que el Contratista no es el mismo que el Contratista indicado en el contrato
sera tratada como informacion incorrecta conforme el significado del parrafo "Suspension de
pagos" de la clausula de transferencias electronicas de fondos (EFT) de este contrato.

(2) El Contratista no modificara el nombre o direccion para los pagos por EFT o los pagos
manuales, segun corresponda, en el registro del CCR con el fin de nombrar a un cesionario con
el propdsito de cederle sus créditos (ver la FAR Subseccion 32.8, Cesion de créditos). Los
cesionarios apareceran registrados en la base de datos del CCR en forma separada. La
informacion provista al registro del CCR del Contratista que indique pagos, incluidos aquellos
que se realicen por EFT, a un receptor final que no sea el Contratista sera considerada
informacién incorrecta conforme el significado del parrafo "Suspensién de pagos” de la
clausula de EFT de este contrato.

(h) Los Oferentes y Contratistas pueden encontrar mas informacion sobre los requisitos de
registro y confirmaciones anuales a través de Internet en http://www.ccr.gov o por teléfono al 1-
888-227-2423, 6 269-961-5757.

L.4 52.204-8 DECLARACIONES Y CERTIFICACIONES ANUALES (ENE 2005)

(@)(2) Si la clausula de 52.204-7, Registro Central de Contratistas, aparece en esta solicitud de
ofertas, entonces se aplica el parrafo (b) de esta disposicién.

(2) Si la clausula de 52.204-7 no aparece en esta solicitud de ofertas, y el oferente se encuentra
en la actualidad registrado en el CCR, y ha completado la solicitud ORCA en forma electronica,
el oferente podra elegir usar el parrafo (b) de esta disposicion en vez de completar las
declaraciones y certificaciones individuales correspondientes de esta solicitud de ofertas. El
oferente debera indicar qué opcion corresponde marcando uno de los siguientes casilleros:

[ 1 (i) se aplica el Parrafo (b).
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[ 1 (i) No se aplica el Parrafo (b) y el oferente ha completado las declaraciones y
certificaciones individuales de esta solicitud de ofertas.

(b) EI oferente ha completado las declaraciones y certificaciones anuales en forma electronica
mediante la Solicitud de Declaraciones y Certificaciones En Linea (ORCA, Online
Representations and Certifications Application) del sitio web http://orca.bpn.gov. Luego de
revisar la informacion de la base de datos ORCA, el oferente corrobora a través de la
presentacion de la oferta que las declaraciones y certificaciones que se encuentran al presente
en formato electronico han sido ingresadas o actualizadas en los Gltimos 12 meses, estan
vigentes y completas, son exactas, y se aplican a esta solicitud de ofertas (incluida la norma de
tamafio de negocio aplicable al cddigo NAICS, al cual se hace referencia en esta solicitud de
ofertas), al dia de la fecha y quedan incorporadas por referencia en esta oferta (ver FAR
4.1201); salvo por los cambios mencionados a continuacion.

[el oferente debe ingresar los cambios, e identificar cada cambio por numero de clausula, titulo
y fecha].

Estas declaraciones y/o certificaciones modificadas también quedan incorporadas a la presente
oferta estan vigentes y completas, y son exactas al dia de la oferta.

Clausula Titulo Fecha Cambio
FAR N°

Todos los cambios provistos por el oferente se aplican sélo a esta solicitud, y no constituyen
actualizacién alguna a las declaraciones y certificaciones que figuran en ORCA.

L.5 ADMINISTRADOR DE CONTRATO AUTORIZADO

Si el oferente no completa los siguientes espacios en blanco, el funcionario que firme la oferta
serda considerado el representante del oferente para la Administracion del Contrato, que

comprende todos los asuntos relacionados a pagos.

Nombre:

Domicilio:

NUmero de teléfono:

L6 EMPLEADOS DEL CONTRATISTA CON COBERTURA DE SEGURO BAJO LA
DEFENSE BASE ACT
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(@) Los Oferentes/concursantes indicaran a continuacion si contrataran empleados de alguna
de las siguientes categorias en virtud del contrato resultante y, en caso afirmativo, la cantidad de
empleados de esa categoria:

(b)

Categoria Si/No Cantidad

(1) Ciudadanos o residentes de Estados Unidos

(2) Personas contratadas en Estados Unidos,
independientemente de su ciudadania

Ciudadanos del

(3) Ciudadanos del pais o de terceros paises cuando la pais:
ejecucion del contrato tenga lugar en un pais donde no
existen leyes locales de compensacion para los trabajadores. Ciudadanos de

Terceros paises:

Ciudadanos del

(4) Ciudadanos del pais o de terceros paises cuando la pais:
ejecucion del contrato tenga lugar en un pais donde existen
leyes locales de compensacion para los trabajadores Ciudadanos de

Terceros paises:

(b) Si el oferente/concursante ha indicado "si" en la casilla (a)(4) de esta disposicion, el
oferente/concursante debera presentar, como parte de su oferta, una declaracion que indique que
dichos ciudadanos del pais o de terceros paises recibiran cobertura de compensacién laboral
contra riesgos de muerte o lesiones de trabajo bajo una ley local de compensacion para los
trabajadores. Para aquellos empleados, el oferente/concursante  también asumira la
responsabilidad hacia los trabajadores y sus beneficiarios por lesiones, muerte, captura o
detencion por peligros de guerra, de acuerdo con la clausula de FAR 52.228-4.

(c) Si e oferente/concursante ha indicado "si" en los casilleros (a)(1),(2) 6 (3) de esta
disposicion, el oferente/concursante debera computar los costos de seguros segun la Defense
Base Act (DBA) que cubren a aquellos empleados conforme a los términos del contrato entre el
Departamento de Estado y la compafiia que brinda los seguros bajo la DBA para el
Departamento a los precios especificados en DOSAR 652.228-74. Si la disposicion de DOSAR
652.228-74 no esta incorporada a esta solicitud de ofertas, el oferente/concursante notificara al
funcionario contratante antes de la fecha de cierre, a fin de enmendar la solicitud de ofertas a
esos efectos.
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ANEXO N° 1
DESCRIPCION MANO DE OBRA | MATERIALES
MONTO (IVA MONTO (IVA

INCLUIDO) INCLUIDO)

1. OFICINAS ICE -PAS
PLANTA BAJA

2. OFICINAS ICE -BANCO
PLANTA BAJA

3. OFICINAS CWT -PANOL
SUBSUELO

TOTAL:
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ANEXO N° 2

REMODELACION OFICINAS STORAGE ROOM & C.W. TRAVEL.
E O B. Basement.

(Rev: Jan-07-09.-)
Se trata de cotizar la provision de la totalidad de la mano de obra y los materiales necesarios
para la ejecucién de los siguientes trabajos:
a) Retirosy demoliciones.
1.- Retiro de puerta P1 y equipo fan coil existentes de local B20.

2.- Demolicion de aprox.11.00 m2 de mamposteria existente de ladrillo hueco cerdmico, de 0.10
m de espesor, en mismo local.

3.- Retiro de 13 artefactos de luz existentes en el cielorraso del local B20.

Los artefactos retirados se limpiardn y acondicionaran a nuevo para su reinstalacion en los
lugares indicado en el plano correspondiente.

4.- Retiro de estructura de soporte y placas de cielorraso necesario para adaptar los mismos a la
nueva conformacion de los espacios remodelados en el local B20.

5.- Retiro o traslado provisorio o definitivo de instalaciones de electricidad, iluminacion vy aire
acondicionado necesarias para adaptarlas a los espacios conformados en los nuevos locales .

b) Construccién e instalaciones.

1.- Construccion de aproximadamente 22.00 m2 de tabique de 0.10 m de espesor construido en
placas de roca de yeso marca Durlock o similar acorde a pliego adjunto, divisorio entre los
nuevos locales B20 y B20 A.

2.- Instalacion de nueva puerta P6 idem indicadas para PB — ICE- Banco, instalada acorde a
plano adjunto provista por el contratista.

La nueva puerta se construira acorde a pliego adjunto .
En todos los casos se incluirdan los refuerzos estructurales indicados para las jambas y la
estructura de los marcos de puertas en los casos de tabiques de placas de roca de yeso.

3.- Instalacion de dos ventanas V3 de aluminio corredizas, prepintadas en blanco, de 1.50 m x
1.00 m aproximadamente incluyendo el vidrio correspondiente de 6 mm, a instalar acorde a
plano.
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4.- Instalacion de zocalos metalicos perimetrales idem existentes en los nuevos tabiques
divisorios y adaptacion de los existente a las nuevas dimensiones de los locales.

Previo a la colocacion se aplicara una mano de antidxido y dos manos de esmalte sintético idem
existente, dejando la aplicacion de una mano final de terminacion posterior a la instalacion.

5.- Ejecucién de instalacién eléctrica acorde a plano adjunto en nuevos locales B20, B20A,
B26.

Se adaptard los circuitos de la existente y se ejecutardn nuevos requeridos acordes a las
necesidades de la nueva instalacion eléctrica.

Se instalaran 8 artefactos de iluminacion retirados en b) 3.- y/o provistos por la Embajada junto
con los tubos fluorescentes correspondientes.

El soporte de estos artefactos serd independiente de la estructura de los cielorrasos existentes.

Igualmente se reubicaran tomas y llaves interruptoras existentes y se instalaran nuevas con sus
cafierias y cajas necesarias acorde a pliego y planos adjuntos.

En caso de requerirlo se ejecutaran las modificaciones necesarias en el tablero seccional para
incorporar nuevos circuitos.

Se instalaran la cafieria metalica y las cajas indicadas para conexion de computadora y teléfono,
separadas acorde a plano. Estas cafierias se extenderan sin cablear desde las cajas hasta pasar el
nivel superior de cielorraso.

En todos los casos las cafierias y las cajas seran separadas y embutidas en los tabiques o paredes
existentes 0 nuevas a construir. En los casos de tabique de hormigén la instalacion sera externa
con cajas atornilladas a los tabiques y cable canal plastico para el cableado, separado para cada
caso.

6.- En todos los casos se limpiaran, pintaran y/o acondicionaran las rejas, difusores, equipos y
accesorios existentes de aire acondicionado.

7.- Adaptacion e instalacion de estructura y modulacion de cielorraso de placas para ajustarlo a la
nueva disposicion de los locales a remodelar.

La estructura e instalacion de placas de cielorraso se ajustard a lo indicado en pliego
correspondiente adjunto al presente.

La Embajada proveerd solamente las placas de cielorraso faltantes y aquellas en las que
considere conveniente su recambio, el que estara a cargo del contratista.
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8.- Pintura general de paredes, carpinterias y zocalos de los locales B20, B20A, B26 y todos
aquellas superficies, en pafio completo, afectadas por los trabajos.

La pintura incluira todos los trabajos previos y finales acorde a pliego adjunto.

9.- Instalacion de aproximadamente 73.00 m2 de alfombra provista por la Embajada.

Se incluirdn todos los trabajos necesarios de reparacion, nivelacion y preparacion de la superficie
del piso existente, asi como la colocacion de bajo alfombra correspondiente en los locales B20 ,

B20A y B26.

Se instalaran bordes de bronce atornillados a modo de terminacion entre alfombras y otros
solados.-

REMODELACION OFICINAS ICE - BANCO.
Planta Baja - E O B.

(Rev: Jan-07-09.-)
Se trata de cotizar la provision de mano de obra y materiales para la ejecucion de los siguientes
trabajos:
a) Retirosy demoliciones.

1.- Demolicion de aprox. 14.00 m2 de mamposteria de ladrillo hueco de 0.10 m de espesor
existente entre oficinas 018 y area existente ocupada por el banco y futuras oficinas 018A.

Se incluiré el retiro de las instalaciones incorporadas o adheridas a la pared a demoler.

2.- Retiro de artefactos de luz existentes en mismas oficinas.
Los artefactos de luz a retirar se limpiaran y ajustaran para su posterior reinstalacion.

3.- Retiro del cielorraso de las rejas o conductos de aire acondicionado en las oficinas 018 y
nueva 018A que fueran necesarios para la ejecucion de los trabajos.

4.- Retiro de estructura de cielorraso necesaria para adaptar el mismo a los nuevos espacios en
oficina 018 y nueva 018A.

5.- Retiro de puerta P5n y ventana V1 existentes en oficina 018.
6.- Retiro de un artefacto de luz existente en sector del banco.

b) Construccién e instalaciones.
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1.- Ejecucidn de aprox. 29 m2 de nuevo tabique divisorio construido en placas de roca de yeso
marca Durlock o similar de 0.10 m de espesor, entre el hall existente y la nueva oficina 018A
acorde a pliego adjunto.

Se incluiran las instalaciones necesarias incorporadas o adheridas a la misma asi como los
accesorios que fueran requeridos.

Todos los tabiques se ejecutaran hasta nivel de cielorraso existente. En la carpinteria de fachada
se ejecutara en el pafio inferior y en la cara interior solamente.

2.- Instalacion de puerta P2 retirada en a) 5.- y nueva puerta P6 idem a las existentes
ubicadas acorde a plano adjunto.

Las nuevas puertas se construiran acorde a pliego adjunto e incluirdn bisagras idem y cerradura
con pomo en bronce platal similar a las existentes con tres juegos de llaves cada una.

En todos los casos se incluiran los refuerzos estructurales verticales indica-dos para las jambas
de los marcos de puertas, en los casos de su instalacion en tabiques de roca de yeso.

Las puertas existentes destinadas a reinstalacion se ajustaran, acondicionaran y adaptaran para su
posterior recolocacion en los locales para los que fueran destinados.

3.- Instalacion de zocalos metélicos idem existentes en ambas caras de los nuevos tabiques
divisorios y adaptacion de los existentes a las nuevas dimensiones de los locales.

Previo a su colocacion de una mano de antioxido y dos manos de pintura idem existentes,
dejando una mano final para la terminacion.

4.- Reubicacion de rejas de aire acondicionado retiradas en a) 3.- adaptando los conductos
existentes.

Igualmente se incorporaran aquellos conductos fijos o flexibles que se requieran y de la seccién
necesaria para la instalacion en cielorraso de difusores de inyeccion rectangulares de 60 cm X
60 cm, regulables, idem existentes, ubicados acorde a plano adjunto.

Se instalaran 3 rejas de retorno regulables de 45 cm x 15 cm una en la parte inferior de la puerta
P2 y las otras 2 en los lugares indicados en plano adjunto todas a una altura de aprox. 40 cm
sobre nivel de piso.

En todos los casos se limpiaran y acondicionaran las rejas, difusores, equipos y accesorios
existentes destinados a reinstalacion.

En la carpinteria de fachada se aislara, cerrara y sellara la abertura existente en el marco. Se
ejecutara con chapa de acero inoxidable sellada y atornillada en albas caras, previa aislacion con
lana mineral.
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5.- Instalacion y adaptacion de la modulacion de cielorraso de placas para ajustarlo a la nueva
disposicion espacial de los locales.
La estructura e instalacion de placas de cielorraso se ajustara a lo indicado en pliego adjunto

La Embajada proveerd solamente las placas faltantes y en coso necesario decidira el cambio de
aquellas placas que estime conveniente con la provision de las mismas solamente

6.- Ejecucion de instalacion eléctrica en nuevas oficinas 018 y 018 A acorde a plano adjunto.
Se incluird la reubicacion e instalacion de los artefactos de iluminacion
LF provistos por la Embajada junto con los tubos fluorescentes correspondientes.

El soporte de estos artefactos serd independiente de la estructura del cielorraso.

Igualmente se reubicardn los existentes e instalaran nuevos, tanto tomas como llaves de
encendido de luminarias, con su correspondiente cafieria.

Se ejecutara en caso necesario todos los trabajos en los circuitos eléctricos que se requieran para
adaptarlos a las nuevas oficinas construidas, todo ello acorde a pliego adjunto.

En caso de requerirlo el proyecto se ejecutaran las modificaciones e inclusiones necesarias en
los tableros seccionales para incorporar nuevos circuitos eléctricos.

Se instalaran la cafieria metalica y las cajas indicadas para conexion de computadora y teléfono,
separadas acorde a plano. Estas carfierias se extenderan sin cablear desde las cajas hasta pasar el
nivel superior de cielorraso.

En todos los casos las cafierias y las cajas seran separadas y embutidas en los tabiques o paredes
existentes 0 nuevos a construir.

En los casos de tabique de hormigdn la instalacion sera externa con cajas atornilladas a los
tabiques y cable canal pléstico para el cableado, separado para cada caso.

7.- Pintura general de oficinas 018 y 018 A incluyendo carpinterias, accesorios y toda parte
afectada por los trabajos, acorde a pliego adjunto.

La pintura incluira todos los trabajos previos y finales acorde a pliego adjunto.
8.- Instalacion de aproximadamente 26 m2 de alfombra provista por la Embajada.

Se incluirdn todos los trabajos necesarios de reparacion y nivelacion de piso asi como la
colocacion de bajo alfombra en los sectores necesarios.

Se instalara bordes de bronce a modo de terminacién entre alfombras y otros solados .-

REMODELACION OFICINAS ICE —PAS.
Planta Baja - E O B. (Rev: Jan-07-9.)
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Se trata de cotizar la provision de mano de obra y materiales para la ejecucion de los siguientes
trabajos:

¢) Retirosy demoliciones .
1.- Demolicion de aprox. 35.00 m2 de mamposteria de ladrillo hueco de 0.10 m de espesor
existente entre oficinas 021 y 019.

Se incluiré el retiro de las instalaciones incorporadas o adheridas a la pared a demoler.

2.- Retiro de 6 artefactos de luz existentes en mismas oficinas.
Los artefactos de luz a retirar se limpiardn y ajustaran para su posterior reinstalacion.

3.- Retiro del cielorraso de rejas de aire acondicionado en las mismas oficinas 019 y 021.

4.- Retiro de estructura de cielorraso necesaria para adaptar el mismo a los
nuevos espacios en nuevas oficinas 021 y 019

5.- Retiro de alfombra necesaria existente en oficinas 021 y 019.
6.- Retiro de puerta P1, P2, P3 y P4 existentes entre oficinas 023, 021, 019 y 017.

7.- Retiro y adaptacion de estructura de cielorraso y retiro de aproximadamente 41 m2 alfombra
acorde a los nuevos espacios conformados.

d) Construccion e instalaciones.

1.- Ejecucion de aprox. 23.00 m2 de nuevo tabique divisorio construido en placas de roca de
yeso marca Durlock o similar de 0.10 m de espesor, entre nuevas oficinas 019 y 021, acorde a
pliego adjunto.

2.- Instalacién de puerta P1y P4 retiradas en a) 6.- y dos nuevas puertas P6 idem a las
existentes ubicadas acorde a plano adjunto.

Las nuevas puertas se construirdn acorde a pliego adjunto e incluiran bisagras idem y cerradura
con pomo en bronce platal similar a las existentes con tres juegos de llaves cada una.

En todos los casos se incluiran los refuerzos estructurales verticales indica-dos para las jambas
de los marcos de puertas, en los casos de su instalacion en tabiques de roca de yeso.

Las puertas existentes destinadas a reinstalacion se ajustaran, acondicio-naran y adaptaran para
su posterior recolocacion en los locales para los que fueran destinados.

3.- Instalacion de zdcalos metélicos idem existentes en ambas caras de los nuevos tabiques
divisorios y adaptacion de los existentes a las nuevas dimensiones de los locales.
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Previo a su colocacion se aplicara una mano de antioxido y dos manos de pintura idem existente,
dejando una mano final para la terminacion.

4.- Reubicacion de rejas de aire acondicionado retiradas en a) 3.- adaptando los conductos
existentes en nuevas oficinas 019 y 021.

Se incluira, en los casos que corresponda, la reubicacion de termostatos y accesorios existente o
nuevos necesarios, para el correcto funcionamiento de los sistemas.

En todos los casos se limpiaran y acondicionaran las rejas, difusores, equipos y accesorios
existentes destinados a reinstalacion.

5.- Instalacion y adaptacion de la modulacion de cielorraso de placas para ajustarlo a la nueva
disposicion espacial de los locales.
La estructura e instalacion de placas de cielorraso se ajustara a lo indicado en pliego adjunto

La Embajada proveerd solamente las placas faltantes y en coso necesario decidira el cambio de
aquellas placas que estime conveniente con la provision de las mismas solamente

6.- Ejecucion de instalacion eléctrica en nuevas oficinas 021y 019 acorde a plano adjunto.

Se incluird la reubicacion e instalacion de artefactos de iluminacién LF provistos por la
Embajada junto con los tubos fluorescentes correspondientes.
El soporte de estos artefactos serd independiente de la estructura del cielorraso.

Igualmente se reubicardn los existentes e instalaran nuevos, tanto tomas como llaves de
encendido de luminarias y sus correspondientes cafierias.

Se ejecutara en caso necesario todos los trabajos en los circuitos eléctricos que se requieran para
adaptarlos a las nuevas oficinas construidas, todo ello acorde a pliego adjunto.

En caso de requerirlo el proyecto se ejecutaran las modificaciones e inclusiones necesarias en
los tableros seccionales para incorporar nuevos circuitos eléctricos.

Se instalara la cafieria metalica y las cajas indicadas para conexién de computadora y teléfono,
separadas acorde a plano. Estas cafierias se extenderan sin cablear desde las cajas hasta pasar el
nivel superior de cielorraso.

En todos los casos las cafierias y las cajas seran separadas y embutidas en los tabiques o paredes
existentes 0 nuevos a construir.

En los casos de tabique de hormigén la instalacion serd externa con cajas atornilladas a los
tabiques y cable canal plastico para el cableado, separado para cada caso.
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7.- Pintura general de oficinas 023, 021, 019 y 017 incluyendo carpinterias, accesorios y toda
parte afectada por los trabajos, acorde a pliego adjunto.

La pintura incluira todos los trabajos previos y finales acorde a pliego adjunto.
8.- Instalacion de aproximadamente 41 m2 de alfombra provista por la Embajada.

Se incluirdn todos los trabajos necesarios de reparacion y nivelacion de piso asi como la
colocacion de bajo alfombra en los sectores necesarios.

Se instalara bordes de bronce a modo de terminacién entre alfombras y otros solados.-
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ANEXO N° 3

Normas de Sequridad

(a) General. EI Contratista proveera y preservara el ambiente y los procedimientos de trabajo
tendientes a (1) salvaguardar al pablico en general y al personal del Gobierno, la propiedad,
materiales, suministros y equipos expuestos a las actividades del Contratista; (2) evitar
interrupciones en el normal desemperio de las actividades del Gobierno y demoras en los plazos
de ejecucion del proyecto; y (3) controlar los costos en la ejecucion del proyecto. Por lo
expuesto, el Contratista:
(1) Proveera las medidas apropiadas de seguridad: barricadas, carteles y luces sefializadoras;
(2) Cumplird con las normas estipuladas por el Gobierno de la Replblica Argentina con
jurisdiccion sobre salubridad y seguridad; y
(3) Asegurara el cumplimiento de todas las medidas adicionales que el Funcionario Contratante
estime razonables para el cumplimiento de la obra.
(4) Responsable de Seguridad (a)ElI Contratista designara una persona responsable de la
seguridad para la ejecucion del presente contrato. La misma sera responsable de la coordinacion
de los procedimientos de seguridad y del monitoreo de todos aquellos aspectos de la obra que
constituyan riesgos mayores para la seguridad. (b) En el caso de que el Contratista se encuentre
con materiales peligrosos durante la ejecucion del presente contrato (incluyendo recipientes que
contengan materiales para asbestos, etc.), el Contratista informara de inmediato al
Representante del Funcionario Contratante de esta situacion.
(b) Registros. El Contratista llevara un registro exacto de las fechas en que ocurran accidentes
con incidencias en la obra y que resulten en muerte, dafio traumatico, enfermedad laboral, o
cualquier otro dafio o hurto o pérdida de propiedad, materiales, suministros o equipos. El
Contratista reportara esta informacién de la manera indicada por el Funcionario Contratante.
(c ) Subcontratos. El contratista serd responsable por el cumplimiento de la presente clausula
por parte de sus Subcontratistas.
(d) Programa escrito. Antes del comienzo de la obra, el Contratista:

(1) remitira una propuesta por escrito para el cumplimiento de esta clausula; y

(2) se reunira con el Funcionario Contratante para discutir y llegar a un acuerdo mutuo
relativo a la administracion de todo el programa de seguridad.
(e) El Funcionario Contratante notificara al Contratista de aquellos incumplimientos de los
presentes requisitos y las acciones tendientes a corregir tales falencias.

La presente notificacion, al momento de su entrega al Contratista o el representante del mismo
in situ, constituira notificacion suficiente del incumplimiento y solicitud de acciones tendientes
a corregir dichos incumplimientos. A partir de la recepcién de esta notificacién, el Contratista
ejecutara las correcciones necesarias de inmediato. En caso de que el Contratista no cumpliera
con la realizacion de estas correcciones o se rehusara a proceder inmediatamente, el
Funcionario Contratante podra emitir una orden para suspender la obra en forma total o parcial
hasta que se realice satisfactoriamente dicha correccidon. El Contratista no tendrd derecho a
reclamar ninguna clase de ajuste en el precio del contrato o extension en el plazo de realizacion
del mismo por cualquier tipo de suspension en la orden de trabajo emitida conforme a la
presente clausula.
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ANEXO N° 4

MODELO DE CARTA DE GARANTIA BANCARIA

Lugar [ ]
Fecha [ ]
Funcionario Contratante
Embajada de Estados Unidos, [ingresar nombre]
[Direccion postal]
Carta de Garantia N°

ASUNTO: Cumplimiento y Garantia

El abajo firmante, en su caracter de representante debidamente autorizado del banco, declara
que el banco, por la presente, garantiza pagar al Funcionario Contratante mediante cheques a la
orden del titular del Tesoro de Estados Unidos, en forma inmediata a la notificacion, luego de
recibir una simple solicitud escrita del Funcionario Contratante, en forma inmediata y en su
totalidad sin necesidad de que el Funcionario Contratante presente un protesto o adopte medidas
legales o deba obtener el consentimiento previo del Contratista para presentar alguna otra
prueba, accidn, o decision de alguna otra autoridad, la suma de hasta [Monto equivalente a 20%
del precio de contrato en dolares estadounidenses durante el periodo que finaliza en la fecha de
aceptacion definitiva y 10% de precio de contrato durante el periodo de garantia de contrato],
que representa el depdsito requerido por el contratista para garantizar el cumplimiento de sus
obligaciones para la ejecucion total, satisfactoria y puntual de dicho contrato [nimero de
contrato] para [descripcion de la obra] en [lugar de la obra] en estricto cumplimiento con los
términos, condiciones y especificaciones de dicho contrato, celebrado entre el Gobierno y
[nombre del contratista] de [direccion del contratista] el [fecha del contrato], mas los cargos
legales de 10% anual sobre el monto reclamado, calculado a partir del sexto dia posterior a la
recepcion de la solicitud escrita del Funcionario Contratante hasta la fecha de pago.

El abajo firmante acuerda y acepta la posibilidad de modificacion de dicho contrato mediante
una Orden de Modificacion o un Acuerdo Complementario que afecte la validez de la garantia
provista, no obstante lo cual, el monto de esta garantia permanecera sin cambios.

El abajo firmante acuerda y acepta que el Funcionario Contratante podra efectuar repetidas
demandas parciales sobre la garantia hasta alcanzar el monto total de la presente garantia, y el
banco honrara diligentemente cada demanda individual.

Esta carta de garantia mantendrd su vigencia hasta 3 meses después del periodo de garantia
requerido por el Contrato.

Institucion depositaria: [Nombre]
Domicilio: Ubicacion:
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Representante(s): Estado de Constitucion:
Sello Social:

Se adjunta el Certificado de Autoridad que acredita la autoridad del firmante para obligar al
banco en virtud del presente documento.
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ANEXO N°5

SOLICITUD DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD PARA FSN / CONTRATISTA

1. NOMBRE COMPLETO
APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE

2. FECHA DE NACIMIENTO B
DIA MES ANO

3. LUGAR DE NACIMIENTO
CIUDAD PROVINCIA PAIS

4. PASAPORTE / DNI
NUMERO DE PASAPORTE FECHA DE EMISION NUMERO DE DNI

5. OTROS NOMBRES
ALIAS APODOS

6. DATOS PERSONALES

EDAD ALTURA PESO COLOR DE PELO COLOR DE 0JOS
SEXO

7. TELEFONO

LABORAL PARTICULAR CELULAR

8. NACIONALIDAD

PAIS DOBLE NACIONALIDAD/OTRA
9. DOMICILIO
CALLE Y NUMERO CIUDAD CODIGO POSTAL

10. EDUCACION
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SECUNDARIA DIRECCION TELEFONO

UNIVERSITARIA DIRECCION TELEFONO
OTRA DIRECCION TELEFONO
11. ANTECEDENTES LABORALES

NOMBRE DEL EMPLEADOR DIRECCION TELEFONO
TITULO FECHA DE INGRESO (DD/MM/AAAA) FECHA DE
FINALIZACION

NOMBRE DEL EMPLEADOR DIRECCION TELEFONO
TITULO FECHA DE INGRESO (DD/MM/AAAA) FECHA DE
FINALIZACION

12. REGISTRO LABORAL ALGUNA VEZ FUE DESPEDIDO DE UN TRABAJO O SE LE
PIDIO LA RENUNCIA? [_]SI [ INO

FECHA (DD/MM/AAAA) DETALLES

13. REFERENCIAS

NOMBRE DIRECCION TELEFONO
NOMBRE DIRECCION TELEFONO

14. ESTADO CIVIL [ ] SOLTERO/A [ JCASADO/A []
SEPARADO/A [ |DIVORCIADO/A

NOMBRE DEL CONYUGE ACTUAL FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AAAA)
LUGAR DE NACIMIENTO
DOMICILIO TELEFONO

NOMBRE DEL CONYUGE ANTERIOR  FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AAAA)
LUGAR DE NACIMIENTO

DOMICILIO TELEFONO

15. DATOS DE LOS PADRES

NOMBRE DEL PADRE FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AAAA)LUGAR
DE NACIMIENTO

DOMICILIO TELEFONO

NOMBRE DE LA MADRE FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AAAA)LUGAR

DE NACIMIENTO

DOMICILIO TELEFONO
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17. ANTECEDENTES HA SIDO ALGUNA VEZ ARRESTADO, ACUSADO
PENALMENTE O CONDENADO POR UN DELITO?

PENALES
[ ]sI [ ]NO

FECHA (DD/MM/AAAA) DETALLES
18. DROGAS ILEGALES HA CONSUMIDO ALGUNA VEZ UNA SUSTANCIA ILEGAL,
INCLUSIVE MARIHUANA? []sI [ ]NO
FECHA (DD/MM/AAAA) DETALLES
19. ANTECEDENTES HA TENIDO PROBLEMAS FINANCIEROS O PRESENTADO
QUIEBRA? []s1 [ ]NO
FECHA (DD/MM/AAAA) DETALLES

20. OTRAS OBSERVACIONES

21. LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN Y LAS CONTENIDAS EN CUALQUIER
OTRO DOCUMENTO ADJUNTO A ESTE FORMULARIO,

SON VERDADERAS, COMPLETAS Y CORRECTAS SEGUN MI LEAL SABER Y
ENTENDER Y HAN SIDO EFECTUADAS DE BUENA FE.

FIRMA NOMBRE
FECHA (DD/MM/AAAA)
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UNITED STATES EMBASSY
BUENOS AIRES, ARGENTINA

REGIONAL SECURITY OFFICE

Sr. Jefe del Departamento de Asuntos Extranjeros y Culto
Policia Federal Argentina

Moreno 1417 - Piso 9

Capital Federal

In accordance with article 51 of the Penal Code and amendment of law 23.057, | hereby
authorize Argentine authorities to disclose to the Embassy of the United States of America all

records and/or information pertaining to me which they may possess.

En funcion de lo previsto por el articulo 51 del Codigo Penal, modificado por la ley No. 23.057,
yo0 autorizo a suministrar sin reserva a la Embajada de los Estados Unidos de América todos mis
antecedentes y/o informaciones que obran registrados y/o son conocidos por las autoridades

argentinas.

Name / Nombre:

Argentine ID# / Cédula o DNI nimero:

Date of Birth / Fecha de Nacimiento: / /
day month year

Place of Birth / Lugar de Nacimiento:

Address / Direccion:

Signature / Firma Date / Fecha
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ANEXO N° 6

NOTAS GENERALES.

1) El contratista proveera la totalidad de la mano de obra especializada y supervision idonea,
en forma permanente en el lugar, durante todo el curso de los trabajos.

Igualmente proveerd direccion de obra profesional, técnicamente responsable, en forma
periddica de acuerdo a los requerimientos de la Embajada

2) El contratista proveera todos los materiales, excepto los que especificamente se indiquen
como provistos por la Embajada.

Estos serdn nuevos, sin uso y de marca reconocida en el mercado. En caso de instalaciones
seran los aprobados por las normas de las compariias proveedoras de servicios, IRAM y ASTM.

La Embajada podréa requerir muestras de materiales y/o trabajos previos a la ejecucion de
las tareas y aceptar o rechazar los mismos proponiendo otros que estime mas adecuados y
convenientes.

3) El contratista proveera la totalidad de los equipos, herramientas, enseres, transporte, ayuda
de gremios, volquetes, limpieza periddica y final durante toda la duracion de los trabajos.

El retiro de los escombros producidos y la provision de los materiales necesarios sera
siempre embolsado o en sus embalajes y/o envases originales.

Los materiales se recibiran al momento de su utilizacion, no admitiéndose utilizar la obra
como depdsito de los mismos.

Del mismo modo, los escombros se retiraran en forma inmediata a su produccion, no
autorizandose la acumulacion de los mismos.

4) En virtud que las tareas a desarrollar lo seran en areas de uso permanente y cotidiano, con
amoblamiento e instalaciones incluidos, el contratista debera arbitrar los medios necesarios para
la absoluta proteccion de superficies, revestimientos, muebles, equipos e instalaciones de
cualquier dafo posible que el desarrollo de los trabajos pudiera producir en los mismos.

Igualmente se deberd aislar y sellar perfectamente el area de trabajo para reducir al minimo
ruidos, polvo y otras perturbaciones en areas de tarea contiguas.

Se instalaran caminos y revestimientos provisorios en los sectores ajenos a la obra donde
deba circular personal con materiales o equipos.
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Todas las protecciones que sean necesaria para dar cumplimiento a los requerimientos
referidos deberan ser constantes y permanentes a lo largo de toda la obra, de forma tal que,
aquellas que por cualquier causa se deterioren o no pudieran cumplir con los fines para las que

fueran instaladas seran repuestas inmediatamente.

El contratista debera maximizar estas indicaciones a los efectos de evitar toda perturbacion
en las actividades propias de la Embajada o deterioro de sus bienes, caso contrario sera
responsable de los dafios y su restitucion en la forma y condiciones que disponga la Embajada.

5) El contratista estudiara cuidadosamente la propuesta ya que no se admitirdn mayores costos
ni adicionales.

En caso de planos adjuntos, todas las referencias seran respecto de los mismos cuyas
medidas, caracteristicas y detalles deberan ser verificados en el lugar.

Todas las cantidades reflejan con aproximacion las areas en las que se deben ejecutar los
trabajos y no incluyen sectores adyacentes que pudieran verse afectados necesariamente, los
que igualmente deben ser tenidos en cuenta.

6) Deberan ejecutarse todos las tareas, ya sean principales y accesorias que, aunque pudieran
no estar detallados en el pliego adjunto, fueran necesarios para la completa, correctay total
terminacion de los trabajos en tiempo, forma, de acuerdo con las reglas del arte de la
construccion y segun el fin para el que fueron destinadas.

7) En todos los casos los trabajos deberan ajustarse a las normas de las empresas proveedoras
de servicios, IRAM y cadigos de edificacidon de los municipios respectivos, que de no existir se
tendra en cuenta el de la ciudad de Bs As.

8) Dadas las particulares condiciones del edificio donde se desarrollaran las actividades, las
mismas estaran sujetas a determinadas medidas de control y seguridad, mas alla de las propias
de la obra y que no son habituales en otros ambitos.

Por ello, y dada la incidencia que estas tendran en el desarrollo de los trabajos, es de suma
importancia su evaluacion a la hora de presupuestar y la mayor atencion al momento de la
ejecucion de las tareas.

Todas las actividades a cargo de contratista estaran controladas por la Supervision de Obra a
cargo de la Embajada y se ejecutaran, en caso de estimarlo necesario, en compafiia de una
escolta de seguridad provista por la misma.

Los movimientos y tareas de todos los operarios del contratista y sus actividades principales y
accesorias dentro del edificio se ejecutaran a la vista de la escolta designada.

Por lo expuesto, todos los ingresos, retiros y desplazamientos, tanto de operarios como de
materiales, se coordinaran previamente con la escolta y se ejecutaran en conjunto,
independiente de la cantidad o variedad de los gremios participantes y operarios involucrados,
evitando toda dispersion del personal fuera de su vista.
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Del mismo modo, todos los operarios del contratista deberan observar las indicaciones de la
escolta sobre movimientos, oportunidad de ingreso a determinados lugares, comportamientos,
limpieza, higiene y seguridad, tanto del personal como de los locales, muebles y equipos en
general.

Se debera contar con todos los equipos y accesorios necesarios para dar cumplimiento a las
normas de seguridad e higiene requeridas por el Ministerio de Trabajo de la Nacion para el tipo
de tareas que se desarrolle.

Es de suma importancia la maxima consideracion dada a estos puntos, por parte del contratista,
ya gque implican modalidades de trabajo cuya condicion no es optativa y su cumplimiento sera
de caracter obligatorio siempre.

En caso de incumplimiento de cualquier de las indicaciones expuestas o de las impartidas por
la escolta, sera obligacion de esta informar a la Supervision de Obra , la que podra disponer el
retiro inmediato y permanente del personal involucrado o adoptar otras medidas que estime
conveniente, de acuerdo a la evaluacién de cada caso en particular.-

9) Salvo indicacion en contrario, tanto en los presupuestos como en la facturacion los precios
seran en cifras redondas (sin centavos) en pesos incluyendo el IVA en los mismos.

Los pagos seran en pesos a partir de los treinta dias de conformada la factura y no se
consideraran anticipos o adelantos.

Podran efectuarse facturaciones parciales contra entrega de materiales.

En cada factura se incluird claramente el proyecto motivo de la misma y el namero de lo Orden
de Compra correspondiente.
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ANEXO N° 7

ESPECIFICACIONES GENERALES SOBRE PINTURA.

e En todos los casos se proveera materiales ( salvo especificacion en contrario) y mano de
obra especializada, Utiles, herramientas y equipos necesarios, asi como supervision permanente
para la perfecta, completa y oportuna terminacion de los trabajos segun las reglas del arte de la
construccién y acorde al fin para el que fueron destinados.

e La Secuencia Basica de Tareas sera:

A) PAREDES , MUROS Y TABIQUES. (Interioresy Exteriores)
CARPINTERIAS DE MADERA.

1) En virtud que las tareas a desarrollar lo seran en areas de uso permanente y cotidiano, con
amoblamiento e instalaciones incluidas, el contratista deberd arbitrar los medios necesarios
para la absoluta proteccion de todas las superficies, revestimientos, muebles, equipos e
instalaciones de cualquier dafo, que el desarrollo de los trabajos pudiera producir en los
mismos. Caso contrario sera responsable por la reparacion de los mismos, cuyo costo sera
deducido de la factura.

2) Retiro de clavos, tornillos, perchas, herrajes, accesorios, etc. Se retiraran tambien tapas de
Ilaves de luz, tomas, artefactos de iluminacion, etc y todo elemento existente necesario para la
Optima terminacion posterior de los trabajos.

3) Preparaciony limpieza (hidrolavado en los casos necesarios) de las superficies para
recibir revoque, enduido o masilla, removiendo partes sueltas y deterioradas hasta encontrar
una pelicula de pintura o capa de revoque firme y perfectamente adherida.

4) Remiendo y/o enduido de las superficies con materiales acorde para cada caso permitiendo
el secado absoluto de las mismas previo a su lijado.

5) Lijado total de las superficies y reiteracion de las operaciones detalladas previamente las
veces gue sea necesario hasta obtener superficies dptimas idem a las existentes, para recibir
sellador.

6) Aplicacion de una mano de sellador “Andina” del tipo necesario para la pintura que se
aplicara posteriormente.

7) Cantidad necesaria de manos de pintura (minimo dos) “Alba” o “Sherwin Williams” ,del
tipo, terminacion y color idem a los existentes, salvo indicacion en contrario.

8) Recolocacion de todo lo retirado en el punto 2) excepto indicacion en contrario.

B) CARPINTERIAS Y HERRERIAS.
1) Eliminacion de oxido, restos de pintura y partes sueltas, lijando a profundidad hasta
eliminar la totalidad de las mismas.
2) Aplicacion de una mano de convertidor, de marca reconocida en el mercado, permitiendo su
perfecto secado.
3) En caso de ser necesario aplicacion de masilla para metales, de marca reconocida en el
mercado, permitiendo su perfecto secado lijando la superficie hasta alcanzar terminaciones
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idem a las existentes. Esta operacion se repetira las veces que sea necesario para obtener un
Optimo resultado.

4) Aplicacion de un mano de antioxido, de marca reconocida en el mercado, permitiendo su
perfecto secado.

5) En caso de tratarse de zinguerias se aplicara previamente a la pintura la cantidad de manos
necesarias de imprimacion marca Galvite.

6) Aplicacion de pintura en forma y caracteristicas indicadas en A) 7).

NOTAS:

1) Se pintaran las paredes interiores y techos con latex para interiores marca Alba o Sherwin-
Williams de primera linea.

2) Se pintaran todas las paredes exteriores con latex acrilico para exteriores idem anterior.

3) Se pintaran todas las carpinterias y herrerias , interiores y exteriores de ambos lados con
esmalte sintético (mate, satinado o brillante) idem existentes, Albalux, Albamate o Satinol
segun el caso.

4) Se barnizaran y/o lustraran las carpinterias de madera que asi lo estuvieren con barniz
Albatros o con el tinte de lustre necesario.

5) Los colores y brillos seran idem a los existentes, salvo indicacion en  contrario.

6) Los materiales indicados se entregaran en los envases originales tapa- dos. La Embajada
podra inspeccionar los materiales y rechazar los que no estuvieran dentro de los requerimientos.
7) Durante la ejecucion de los trabajos se ejecutara limpieza periodica y retiro de desperdicios.
En caso de ser necesario volquetes estos estaran a cargo del contratista.

8) Terminados los trabajos se retiraran las protecciones y se efectuara una limpieza final que
permita la ocupacion de los locales para su utilizacién inmediata.

9) La Embajada podra requerir la repeticion de cualquiera de los trabajos detallados hasta que
estime se ejecutaron a satisfaccion. -
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ANEXO N° 8

ESPECIFICACIONES GENERALES SOBRE
INSTALACIONES ELECTRICAS.

1) Todas las instalaciones, tanto en materiales como en la mano de obra para su instalacion, se
ejecutaran de acuerdo a normas ASTM,USNEC

(NFPA 70), IRAM, Cddigo de Edificacion de la Ciudad de Bs. As., EDENOR y se ajustaran a
la resolucion Nro 92/98 de la Sec. Ind. y Com. de la Nacion.

2) Todos los materiales seran nuevos y sin uso, de acuerdo a las carac-teristicas exigidas para
cada caso y sujetos a la aprobacion de la Embajada. Se presentaran folletos y/o muestras en los
casos y ocaciones que la Embajada lo requiera.

3) Las jabalinas de puesta a tierra seran tipo Coperweld de seccion necesaria hasta primer napa
de agua, conexion mediante caja de hierro fundido del cable desnudo de tierra, normalizado, de
cobre electrolitico y de seccidn necesaria, conectando la jabalina a la totalidad de la instalacién,
artefactos y accesorios.

4) Los disyuntores diferenciales y llaves termomagnéticas seran marca Square D, Merlin
Gerin, Siemens, ABB o General Electric, de la capacidad necesaria para cada caso.

5) Los tableros principales y seccionales responderan a las caracteristicas y necesidades de
cada instalacion, se ejecutaran en gabinetes metalicos marca Legrand o similar, de doble tapa,
una cubriendo el cableado y emergiendo solo las palancas de accionamiento de la llaves y otra
de cierre total.

Incluirdn leyendas indicativas, en forma fija, permanente e indeleble, de

los circuitos servidos por cada llave.

Estaran embutidos y seran de tamafio suficiente para exceder la

capacidad requerida de espacio para su contenido.

6) Todas las instalaciones se ejecutaran en cafierias y accesorios metalicos semipesados,
embutidos en pared o cielorrasos, flexibles o rigidos, segun el caso y de seccion necesaria para
exceder la capacidad requerida de espacio para su contenido. Se respetaran las necesidades
eventuales de cafierias separadas para diferentes sistemas.

En los casos que se requieran instalaciones subterraneas, estas se ejecutaran a una profundidad
no menor de 50 cm, sobre cama de arena apisonada de 10 cm como minimo y con cable tipo
Sintenax, de seccion necesaria dentro de cafieria de PVC aprobado, de 0,60 mm de didmetro
minimo y con sus cajas de pase correspondientes.
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Esta cafieria se asentard firme y convenientemente sobre la cama de arena y se cubrira con otros
10 cm de arena apisonada cubriendo esta superficie con ladrillo comin colocado de plano y
tierra apisonada hasta cubrir el nivel requerido.

No se admitira la inundacién de zanjas como metodo de asentamiento.

7) Todos los cables seran antillama marca Pirelli, Indelqui, Cime o Imsa,
de seccidn y tipo necesaria y todos los empalmes y/o conexiones se
ejecutaran por medio de conectores conicos o accesorios similares,
asegurados con la aislacion correspondiente, no admitiendose otros
medios para estas tareas .

8) Todos los interruptores de luz y tomacorrientes (dobles y universales) seran marca Cambre
Siglo XXI al igual que los requeridos para TVy TE.

9) Se reinstalaran todos los artefactos, equipos, motores y accesorios retirados para la
ejecucion de los trabajos.

10) Las intalaciones se dividiran en la cantidad de circuitos necesarios para cada caso, dentro
de las normas referidas, independientemente de lo cual se dispondran circuitos independientes
para sistemas tales como aire acondicionado (incluird un interruptor por equipo), calefaccion,

bombas y motores eléctricos, iluminacion exterior y de seguridad, etc.

11) Se ejecutara un adecuado balance de cargas en circuitos y fases con el
objeto de equilibrar el consumo de la instalacion respecto de las
mismas. Se presentaran previamente calculos, planos y cronograma de
tareas salvo indicacion en contratrio.

12) La Embajada proveera artefactos de luz y luminarias salvo indicacion
en contrario.

13) Se ejecutaran todos los trabajos principales y accesorios, aungue no
estuvieran incluidos en el presente, que fueran necesarios para la
correcta, completa, segura y adecuada instalacion eléctrica requerida
para servir a los equipos y sistemas de cada caso.

14) Por el caracter de la propiedad en la que se ejecutaran los trabajos, se
optimizaran los margenes de seguridad ya que la instalacion podra
verse sometida a la incorporacion de artefactos o equipos no previstos
ni existentes al momento de las tareas.

15) Se ejecutara limpieza periodica y final de obra, siendo el contratista
responsable de la proteccion de todos los bienes muebles e inmuebles
de la propiedad.-
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ANEXO N°9

ESPECIFICACIONES GENERALES SOBRE CIELORRASOS.

Para los casos de instalacion de cielorraso deberan considerarse las siguientes especificaciones
accesorias a las del pliego general adjunto al presente.

1) Todos los elementos de la estructura, tanto principales como accesorios, seran marca
Armstrong, sistema ATS para placas Prelude Fireguard o Cortegade 1,20 mx0,60m y
estructura segun el siguiente detalle:

Main Beam................... item 8300WH
Cross Tee......ovvvveen......item XL8340WH
Wall Molding................ item 7800WH

2) El alambre a utilizar para soporte de la estructura sera Nro 12
galvanizado. La separacion entre alambres no debera exceder 0,60 m
en sentido transversal, 1,20 m en el longitudinal y de 0,15m al borde

perimetral de la estructura.

3) Los alambres de soporte del sistema se tomaran a la estructura del edificio y no a
instalaciones u otras estructuras existentes.

4) Los artefactos de iluminacion a instalar, que la Embajada entregara armados, deberan contar
con soporte propio o en su defecto reforzar la estructura de forma tal que permita tolerar
perfectamente su peso y permitir su manipulacion.

En todos los casos los artefactos se limpiaran perfectamente, se instala-
ran con cable antillama marca Pirelli, Indelqui, Cime o Imsa de seccién
necesaria, dentro de cafios flexibles metalicos pesados y se colocaran
los tubos fluorescentes correspondientes provistos por la Embajada.

Todas las conexiones se ejecutaran por medio de conectores conicos o
accesorios similares, asegurados con la aislacion correspondiente, no
admitiendose otros medios para estas tareas.

Se ejecutaran las adaptaciones necesarias para la adecuacion del
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encendido de luminarias acorde a los planos adjuntos y en los casos de
nuevos interruptores, estos seran con marca Cambre Siglo XXI, salvo
indicacion en contrario.

5) Se debe tener en cuenta la permanente, variada y exigente actividad que se desarrolla en
forma habitual sobre los cielorrasos, por lo que se debera extremar las medidas de seguridad,
mas alla de las usuales de mercado, con el objeto de mantener las condiciones Optimas de la
estructura.

El contratista indicara en su oferta los recaudos que propone adoptar.

6) La estructura se debera montar de forma tal que los soporte principales lo sean, en el sentido
de la menor distancia entre apoyos.

8) Todas las demas especificaciones no consideradas en las presente deben ajustarse a las
normas del fabricante.-
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ANEXO N° 10

E. ESPECIFICACIONES GENERALES SOBRE CARPINTERIAS.

1.- Todas las puertas interiores de locales, para amurar en hormigdn, mamposteria o tabiqueria
en seco, se ejecutaran en base a marco de chapa dobla BWG Nro 16 para dos pafios de hoja, uno
fijo superior y otro de abrir inferior en cedro para pintar

0}65 m

A
Y

<«

Abrir h3 2,10 m hl 2,75 m

El plegado de chapa de los marcos, los rebajes de las hojas los herrajes y cerrojos seran idem
existentes.

Incluirén herrajes y cerrojos similares a los existentes.

2.- Todas las puertas y carpinterias de tabiques divisorios sanitarios seran en placa revestida en
laminado plastico con carpinteria de aluminio y zocalo de acero inoxidable.
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Debera conformar una estructura asilada de la humedad de los locales donde sera instalada .

Igualmente asegurard firmeza en su fijacion para evitar todo tipo de mivimiento y permitir la
sujecion de accesorios.
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Incluiran herrajes y cerrojos similares a los existentes.

RFQ S-AR200-09-Q-0419

Esta traduccion se ofrece a modo de cortesia. En caso de conflicto entre las versiones en Castellano e Inglés, esta
altima prevalecera



60

ANEXO N° 11

ESPECIFICACIONES GENERALES SOBRE AIRE ACONDICIONADO .

1)

Todos los trabajos responderan a las necesidades de los locales a asistir y estaran sujetos a

balance térmico de verificacion.

2)

3)
4)

5)

6)

6)

7)

7)

8)

9)

Todos los conductos se ejecutaran en chapa idem existente, aislando convenientemente
todos los de inyeccion.

Las rejas a utilizar seran regulables y de la seccién necesaria.

Se retiraran conductos existentes fuera de servicio.

Los fancoil se instalaran con cafieria de Hidrobronz marca Decker tipo pesado, de seccion
necesaria, soldada con semiplata.

No se admitiran otros materiales excepto expresa indicacion en contrario.

Se instalara llave de paso de bronce a la entrada y salida de los equipos.

La conexidn entre la bandeja de condensado y su desagle se ejecutara con manguera plastica
flexible y transparente, tipo cristal o similar.

Todos los equipos se enclavaran con su termostato correspondiente,
similares a los existentes, los que seran provistos por el contratista.

Se retiraran canerias existentes fuera de servicio.

Se aislaran y protegeran perfectamente todas las cafierias de circuito, a los efectos de evitar
toda posibilidad de condensacién en el mismo.

Las cafierias de desaguie se ejecutaran en PVC aprobado de 2” con pendiente minima del 1 %
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